Preliminariosios sutarties
dél rangos darby su projektavimu
2b priedas

Rangos darby su projektavimu sutartis
[Data] [Nr.]

[UZSAKOVO pavadinimas],
atstovaujama

(vardas, pavarde¢ ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), ir

[TIEKEJO pavadinimas],
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi Preliminariosios sutarties dél rangos darby su projektavimu
nuostatomis, sudarome §ig rangos darby su projektavimu sutartj (toliau — Rangos sutartis):
1. Rangos sutarties dalykas
11.  Rangos sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja parengti techninéje specifikacijoje nurodyty darby
techninj/techninj darbo projekta (-us), vykdyti projekto vykdymo priezitira pagal Siy paslaugy teikimg
reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus ir savo jégomis, medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal
uzsakymo metu UZsakovo pateikta techning specifikacijg ir suderintg techninj projekta/techninj darbo
projekta, atlikti statybos rangos darbus (toliau sutartyje — Darbai), o UZSAKOVAS jsipareigoja sumokéti uz
juos nustatyta kaing Rangos sutartyje aptartomis saglygomis ir tvarka.
12.  Toliau iSvardinti dokumentai sudaro Rangos sutartj ir laikomi neatskiriama Rangos sutarties dalimi.
Tuo tikslu yra nustatomas toks dokumenty (jy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas
turi Zemesne teising galig nei pries jj nurodytas dokumentas:
121, Rangos sutartis;
122. Techniné specifikacija;
123. Kalendorinis darby vykdymo grafikas;
124. Akcepto rastas;
125.  Rangos sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;
126. Atlikty Darby akto forma;
127. Bendros pasiilymy kainos iéskaidymas pagal priemones, atitinkancias nustatytoms jgyvendinti
konkretaus objekto investicijy plane (jei UZSAKOVAS pareikalavo Rangos sutarties sudarymo metu).
13.  Darby atlikimo vieta [Statybos objekto adresas (-ai)].

2. Rangos sutarties kaina

21.  Bendra Rangos sutarties kaina yra [suma skaiéiais] Eur su PVM, kurig sudaro [suma skaiéiais] Eur ir
PVM [suma skaiGiais] Eur. Si suma atitinka kaina TIEKEJO Kataloge pateiktame pasitilyme pagal
UZSAKOVO pateiktg Techning specifikacija.

22. Uz $ig kaing TIEKEJAS jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Rangos sutartyje. ] Rangos sutarties
kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés
dokumentacijos Darby objekto statybos uzbaigimo komisijai parengimo islaidos (kadastriniy matavimy byla,
i$pildomoji dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos
jstatymus ir kitus teisés aktus bei Rangos sutartj priklausancios islaidos, Kiek tai tiesiogiai susij¢ su
UZSAKOVO pateikta Technine specifikacija.

23, Saliy sutarimu (kai nereikalingas kontroliuojanéiy institucijy pritarimas) Darby keitimai atsizvelgiant
poreikj gali buti vykdomi tokia tvarka:

231.  Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, TIEKEJO pateikts
nevykdytiny Darby lokaling sgmatg jforminant dvisaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO susitarimu. Atskiry Darby



(ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju Rangos sutarties kaina bus perskai¢iuojama
(mazinama) pagal TIEKEJO pateiktg nevykdytiny Darby lokaling samata.

232. Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, TIEKEJUI pateikus nevykdytiny Darby lokaling
samatg bei sidlyma dél keistiny Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sidlymo atitikima rinkos
kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvisaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu. Atskiry
Darby (ar jy dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Rangos sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal
TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaline samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus.
Kuomet Darby keitimui reikalingas kontroliuojanciy institucijy pritarimas (poreikio jvertinimu pasirtipina ir
atsakomybe prisiima pacios Salys), keitimai gali bati atlikti tik gavus tokj pritarima.

24. ] Rangos sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés
reikalauti padengti jokiy i$laidy, vir§ijan¢iy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo
Rangos sutartyje nustatyta tvarka.

25 Pridétinés vertés mokestis bus mokamas TIEKEJUI pagal galiojan¢ius Lietuvos Respublikos teisés
aktus bei tarptautinius susitarimus, susijusius su Rangos sutarties vykdymu.

26.  Rangos sutarties vykdymo laikotarpiu Rangos sutarties kaina perskai¢iuojama (didinama ar mazinama)
pasikeitus (padidéjus ar sumazéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai.
Rastigkai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo—priémimo akto pasiraSymo dienos, perskai¢iuojama tik ta kainos dalis, kuriai turéjo jtakos
pasikeites pridétinés vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokesc¢io dydziu.

27.  Rangos sutarties kainos perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés
mokes¢io tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis j UZSAKOVA radtu, pateikdamas konkredius
skai¢iavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijuoti
Rangos sutarties kainos perskai¢iavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés
mokescio tarifo.

28.  Rangos sutarties kainos perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasiraSomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojama Rangos sutarties kaina ir Sio perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

29.  Rangos sutarties kainos perskai¢iavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atlickamas.

210. Darbai, kurie néra Rangos sutarties dalykas, yra atskiro pirkimo objektas. Uz Rangos sutartyje
nenurodytus, ta¢iau TIEKEJO dél kokiy nors priezaséiy atliktus Darbus (jeigu taip jvykty), UZSAKOVAS
nemoka.

3. Apmokéjimy tvarka

31 Darbai pagal Rangos sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby aktg (-us). Pavyzdiné Atlikty
Darby akto forma pateikiama Rangos sutarties priede Nr.l. Darby jvykdymo data laikoma data, kai
UZSAKOVAS pasirao dvisalj Atlikty Darby akta. Atlikty Darby akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby
pavadinima, Techningje specifikacijoje jvardinty faktiskai atlikty Darby procenting iSraiska bei jy vertg.

32.  Kai visi pagal Rangos sutartj numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby
perdavimo — priémimo aktg.

33 Atlikus Rangos sutartyje numatyta veiklg (pagal Techning specifikacijg), TIEKEJAS privalo pateikti
UZSAKOVUI Ataskaita, nurodant suma vadovaujantis Techninéje specifikacijoje nurodytos veiklos verte,
kartu pateikiant Darby eigos ataskaita (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo ataskaita).

34. TIEKEJAS pateikia saskaita — faktiira ar PVM saskaita — faktiira (toliau — saskaita). Saskaita
TIEKEJAS gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasirasé Atlikty Darby (etapo) akta (galutiniam mokéjimui —
Darby perdavimo — priémimo akta). Saskaitoje turi buti nurodytas Rangos sutarties ir Atlikty Darby (etapo)
akto (Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi biti pridétas abiejy Saliy pasiradytas
Atlikty Darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Rangos
sutart] numatyti dokumentai.

35.  Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasiraSymo per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto
pasiraymo ir atitinkamo garantinio rasto pateikimo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siame punkte
nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i$ treciyjy Saliy, gali biiti pratesti, taciau bet
kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdeSimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino
taikymo galimybe UZSAKOVAS ijgyja tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinangius
apie finansavimo i3 treciyjy 3aliy vélavima. Salims susitarus, apmokéjimas uz parengta daugiabu¢io namo,
kuris dalyvauja Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programoje, techninj projekta, gali bati
vykdomas Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabu¢iy namy
atnaujinimo (modernizavimo) projekty jgyvendinimo priezitiros taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos



Vyriausybés 2009 m. gruodzio mén. 16 d. nutarimo Nr. 1725 ,, Dél Valstybés paramos daugiabuciams
namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekty
igyvendinimo priezifiros taisykliy patvirtinimo ir daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui
igyvendinti skirto kaupiamojo jnaSo ir (ar) kity imoky didziausios ménesinés jmokos nustatymo** nustatyta
tvarka. Salims susitarus UZSAKOVAS gali sumokéti uz atliktus Darbus tiesiogiai Subrangovui.

36. PVM saskaita — faktiira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
Istatymo nuostatomis.

37.  Mokéjimo valiuta — eurai.
4, Rangos sutarties Darby atlikimo terminai

41.  Darbai turi buti atlikti per [skai€ius] ménesiy nuo Rangos sutarties jsigaliojimo dienos. Rangos
sutarties vykdymo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Rangos Sutarties pratgsimo nesant
finansavimo trukdziy, Saliy sutarimu Rangos sutartis gali bati pratesta. Darby atlikimo termino pratesimas
nustatomas UZSAKOVO ir TIEKEJO radytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali biti pratestas tiek,
kiek truko ne nuo TIEKEJO priklausanéios aplinkybeés, dél kuriy negaléjo biiti atliekami Darbai.

42.  TIEKEJUI suteikiama teisé¢ j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

4.2.1. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Rangos sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

422. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, arba
4.2.3. iSskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba
424, valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba trukdymai, sukelti

arba priskirtini UZSAKOVUI ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo
laiku atlikti Darbus.

43. Darbus TIEKEJAS vykdo pagal kalendorinj Darby vykdymo grafika, kuris gali bati abiejy Saliy
rastisku susitarimu detalizuojamas.

44,  Statybos rangos darby pradzia pagal Rangos sutartj yra laikoma diena, kai TIEKEJAS gavo visus
reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis/tecninis
darbo projektas, isduotas statyba leidziantis dokumentas, pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priémimo
aktas). Iki statybos rangos darby pradzios TIEKEJAS privalo tinkamai pasirengti Darby atlikimui: parengti
visus Darby atlikimui reikalingus dokumentus (statinio(-iy) techninj/techninj darbo projekts, lokalines
samatas, kuriose numatytos sumos pagrindzia ir atitinka Rangos Sutartyje numatytg Darby kaing ir kitus
reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus jrankius, medziagas, kitas priemones ir pan.

45 Statybos rangos darby pabaiga pagal Rangos sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi
Rangos sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy
sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasirasyti Darby priémimo — perdavimo
aktai, UZSAKOVUI perduoti visi statybos uzbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi
saugoti UZSAKOVAS.

46.  Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Rangos sutartyje nustatyto galutinio Darby
atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu
jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy Darby trikumy
negali biiti priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uz juos nemokeéti.

47.  Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal kurig nors Rangos sutarties nuostatg jam turi biiti suteikta teisé gauti
kokj nors Darby atlikimo terminy pratesimg, tai TIEKEJAS privalo rastu pranesti UZSAKOVUI,
nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla is reikalavimas ir TIEKEJAS jgyja teise j Darby atlikimo
terminy pratesima.

48.  TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus anks¢iau sutarto termino.

5. Atlikty Darbuy perdavimo ir priémimo tvarka

51.  TIEKEJAS privalo perduoti UZSAKOVUI parengtus ir suderintus Pastaty techninio ir darbo /techninio
darbo projekty 1 (vieng) egzemplioriy popieriuje ir 1 (vieng) elektroninéje laikmenoje. Atlikty projektavimo
paslaugy priémimas atlickamas pasiraSant atlikty paslaugy perdavimo — priémimo akts. Perleisti visas
autoriaus turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos autoriy teisiy ir gretutiniy teisiy jstatyme, j visa
projektine dokumentacija ir (arba) jos pavienes dalis, suteikiant teise UZSAKOVUI disponuoti kiriniais jo
nuoziiira ir (arba) Kitaip realizuoti turtines teises, jgytas Rangos sutarties pagrindu. Salys nurodo ir susitaria,
kad $iame punkte nurodytos autoriaus turtinés teisés bus laikomos perleistomis UZSAKOVUI, kai atitinkama
projektiné dokumentacija arba jos dalis bus perduota TIEKEJO UZSAKOVUI ir UZSAKOVAS uz Pastaty
techninio ir darbo /techninio darbo projekto parengimo paslaugas sumokés Rangos sutartyje nustatyta tvarka.



TIEKEJAS nurodo ir patvirtina, kad UZSAKOVAS neprivalo sumokéti TIEKEJUI papildomai uz $iame
punkte nurodytas perleistas autoriaus turtines teises j kirinius (projekting dokumentacija ir pavienes jos
dalis). Siame punkte nurodytas asmeniniy turtiniy teisiy perleidimas neribojamas Lietuvos Respublikos
teritorija.

52.  TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Rangos sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Rangos
sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavimg UZSAKOVUI.

53. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o
atlikus visus Darbus — perduodamas visas uzbaigtas Statinys. ] atlikty Darby aktus jtraukiamos visos
TIEKEJUI pagal Rangos Sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo akta pasiraso: i§ TIEKEJO
pusés — TIEKEJO statybos vadovas arba jgaliotas asmuo, o i§ UZSAKOVO pusés — Techninis prizifirétojas ir
UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo.

54.  Atlikty Darby priémimas atlickamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, pazyma apie
atlikty Darby ir islaidy verte (toliau — Aktai). TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki
einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo padiu terminu grazindamas jj
TIEKEJUI, arba tuo pa¢iu terminu priima negincijamg atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu Rangos sutarties
nuostatomis pagrijstas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

55.  Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlieckamas pilnai uzbaigus Darbus ir Rangos sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine — i$pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt)
darbo dieny pranesa UZSAKOVUI ra$tu apie pasirengima galutinai perduoti Darbus. UZSAKOVAS
organizuoja galutinj Darby priémimg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO pranesimo
gavimo dienos ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraSo perdavimo ir priémimo akta arba tuo paciu
terminu pareiskia raitu Rangos Sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu
UZSAKOVAS pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas
medziagas. IStaisius Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

56. TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
,.pasléptus Darbus*), pateikti UZSAKOVO priémimui, jspéjes ji apie tai maZiausiai prie§ vieng darbo diena,
bei jforminti paslépty Darby akta.

57. Jeigu bet kuriuo Rangos sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Rangos
sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medziagos, nukrypta
nuo Techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie
atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraSomas Defektinis aktas.
Defektinis aktas sudaromas ir pasira§omas, i$aiskéjus statybos darby defektams garantiniu statinio laikotarpiu.
TIEKEJUI nepagrjstai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, jis pasirasomas UZSAKOVO vienasaliskai
(vienasalis sandoris) ir jteikiamas TIEKEJUI pasirasytinai arba i§siun¢iamas registruotu pastu.

58. UZSAKOVAS turi teise nepasiraSyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teise pareiksti TIEKEJUI pretenzijas dél
isaiskéjusiy atlikty Darby triikumy, jei blity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO Kkaltés, taip pat ir
pasibaigus Rangos sutarties vykdymo laikui, ta¢iau tebegaliojant Rangos sutartimi nustatytiems atlikty Darby
garantiniams laikotarpiams, nurodytiems Rangos sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti,
kad TIEKEJAS istaisyty nustatytus trikumus savo saskaita, arba kompensuoty UZSAKOVO patirtus
nuostolius.

59. TIEKEJAS privalo per protingai trumpg laikotarpj paSalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy
nustatytus defektus.

6. Garantijos

6.1.  Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy rangovo atlikty Darby perdavimo uzsakovui dienos
iryra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.12. 10 (desimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

6.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant ty¢ia paslépty defekty.

62. TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks Techninéje specifikacijoje

numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.



63. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
i8aiskéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSry$kéje Darby defektai fiksuojami Rangos
sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj TIEKEJAS pats arba tre¢iyjy asmeny
pagalba jsipareigoja TIEKEJO sgskaita istaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekta, jo istaisymo biidg
bei tvarkg. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy,
nuo TIEKEJO nepriklausanéiy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
Salinanciy aplinkybiy.

64. TIEKEJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria
UZSAKOVAS, istaisydamas defekta, jskaitant UZSAKOVO kastus ieskant kito tiekéjo ir panasiai.

7. Uztikrinimai ir draudimai

71 TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasirasyti Rangos
sutartj bei grazinti ja UZSAKOVUI kartu su Rangos sutarties jvykdymo uztikrinimu (banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rastg), kurio verté ne mazesné kaip 10 (deSimt) procenty nuo Akcepto raste
nurodytos sumos su PVM. Uztikrinimas turi galioti iki visisko TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI
jvykdymo iki bus pateiktas Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas — Lietuvoje ar uzsienyje
registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimas, taciau ne trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos)
kalendorinés dienos po Rangos sutartyje numatyto véliausio sutartiniy jsipareigojimy vykdymo termino
pabaigos.

72.  Siekdamas uztikrinti Rangos sutarties jvykdyma, Tiekéjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangos
sutarties pasira§ymo, vietoje Rangos sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento gali j Uzsakovo nurodyta
saskaita banke pervesti suma, ne maZesne nei 10 (de§imt) procenty Rangos sutarties kainos. Si suma per 5
(penkias) darbo dienas grazinama Tiekéjui tik tinkamai jvykdzius Rangos sutartj arba Rangos sutarties
uztikrinimui tapus nebereikalingu dél kity priezasciy. Tiekéjui nejvykdzius savo sutartiniy jsipareigojimy ir
Rangos sutartj nutraukus dél Tiekéjo kaltés, visa Siame punkte nurodyta j Uzsakovo sgskaitg pervesta suma
yra negrazinama.

73.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangos sutarties pasiraiymo dienos apdraudzia statybos
laikotarpiui visus Rangos sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy
galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia draudimo liudijima UZSAKOVUI.

74.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangos sutarties pasiraSymo dienos apdraudZia civiling
atsakomybe dél Zalos atlyginimo UZSAKOVUI ir tretiems asmenims, padarytos vykdant Rangos sutartyje
nurodytus Darbus tvarka ir dydziais, nurodytais Lietuvos Respublikos Statybos jstatyme.

75, Jei TIEKEJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz $io
reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su UZSAKOVUI ar tretiesiems asmenims
padaryta zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prieSingu atveju biity padengusi draudimo bendrové.

76.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo
bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Rangos sutarties kainos. Defekty iStaisymo garantiniu
laikotarpiu uztikrinimas turi biti besglyginis ir neatSaukiamas, ir turi galioti nuo atlikty statybos darby
perdavimo akto uzsakovui dienos Lietuvos Respublikos Statybos jstatyme nurodytais terminais.

77.  Jeigu TIEKEJAS neapsidraudzia arba neturi galiojan¢io draudimo, kaip to reikalauja Rangos sutarties
salygos, UZSAKOVAS gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy
jmokas, o tokiy jmoky suma atimama i$ artimiausiy mokéjimy TIEKEJUI.

8. Saliy teisés ir pareigos

81  UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1. kontroliuoti ir prizitiréti, ar atlickamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka
techninj darbo projekta, TIEKEJO parengtus jkainotus Darby kiekiy Ziniara$¢ius, Aktus, saskaitas — faktiiras,
UZSAKOVO pateikty medziagy naudojima;

812 reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj projekta/techninj darbo projekta ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio
projekto/techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir
TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty
pasalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

813. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilieckama nuo kalendorinio
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Rangos sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;



814. Darby vykdymo metu reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita iStaisyty projektinés dokumentacijos
trukumus;

8.15. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.
82. UZSAKOVAS jsipareigoja:

821. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio TIEKEJO praSymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip
UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visais
Darbais;

822 pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés
aktus UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUIL Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Rangos
sutartyje nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspeti UZSAKOVA ne véliau kaip pries 5 (penkias)
darbo dienas, raStu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti
pateikti;

823. organizuoti ir uztikrinti techninio/techninio darbo projekto ekspertizés atlikima (jei ji privaloma
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei neprivaloma - savo nuozitira);

8.24. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Rangos sutartj;

825 sumokéti TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Rangos sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

826. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j Statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos;

827. vykdyti UZSAKOVO funkcijas ir statybos darby techning prieitira. Statybos darby techning prieZiiira
vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priziarétojas. UZSAKOVAS turi teise Rangos sutarties galiojimo
TIEKEJUI Techniniu priZiirétoju UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui
samdyti kitg fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmenj;

828. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atliekami Darbai, savininky bei naudotojy
kylancias problemas, klausimus;

829. Rangos sutartyje nustatytomis saglygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.210. patvirtinti, kad turi teise ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Rangos sutartj dél Darby
atlikimo tre€iyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos j ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

83. TIEKEJAS turi teise:

8.3.1. haudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

832 Darby atlikimui TIEKEJAS turi teis¢ pasitelkti Siuos subtiekéjus (subrangovus): [pavadinimas (-ai)].
Rangos sutartyje nurodyti subtiekéjai (subrangovai) gali biiti kei¢iami tik gavus UZSAKOVO sutikimg ir tai
jforminus atskiru ra$ytiniu Saliy susitarimu. TIEKEJAS bet kokiu atveju atsako uZ visy sutartiniy
jsipareigojimy jvykdyma, nepaisant to, ar Rangos sutarties vykdymui pasitelkiami tretieji asmenys;

833. gauti UZSAKOVO apmokéjima uZ jvykdytus Darbus pagal Rangos sutartyje nustatytas salygas ir
tvarka;

8.34. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

84.  TIEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1. Techningje specifikacijoje nurodytus Darbus atlikti savo pajégumais;

84.2. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Rangos sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby
atlikimo terminus, TIEKEJAS privalo rasti$kai apie tai informuoti UZSAKOVA ir nedelsdamas nurodyti
konkrecias priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy pazeidimo pasalinimo priemones;

843 pradéti Darbus, suderines su UZSAKOVU, savo rizika prisiimdamas patirtas i$laidas uz atliktus
Darbus, kai UZSAKOVAS pateikia TIEKEJUI jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo
844, ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Rangos sutarties jsigaliojimo dienos jsakymu ar kitu
tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadova, projekto ir projekto
vykdymo priezitiros vadovg ir atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros tkj ir darby sauga;

845 suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti specialisty, paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO
jsipareigojimus, sgrasg, kuriame buty nurodyta minétiems specialistams numatyta priskirti veiklos sritis,
specialisto kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus Sioje srityje, specialisty kvalifikacija patvirtinan¢iy
dokumenty kopijas;



846. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Rangos sutarties pasiraymo dienos, paskirti TIEKEJO
atstovg ir suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Rangos sutartj. TIEKEJO
atstovas jgyja teise Rangos sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa
UZSAKOVUI apie jo paskirt atstova;

84.7. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai
paruosta ir pateikta Statybos uzbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procedirose;

8.48. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,
atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai
susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo ispresti savarankiskai jam
UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose. UZSAKOVUI jgaliojus gauti prisijungimo bei specialigsias
salygas ir statyba leidZiant] dokumenta;

8.49. Vvykdyti statybos darbus pagal darbo /techninj darbo projekts, statybos techniniy reglamenty ir kity
teisés akty, reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby
priémimo metu jie atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be
Klaidy, kurios panaikinty arba sumazinty jy vert¢ arba tinkamuma projekte numatytam panaudojimui;

8.4.10. kalendoriniame Darby vykdymo grafike nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
perduoti UZSAKOVUI visus Rangos sutartyje nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby
perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.11. savarankiSkai apsirtipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Rangos sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkan¢ius projektinéje dokumentacijoje jiems
nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir
gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima,
apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikij) ir taupy naudojima. Tikrinti
ju kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZSAKOVUI,

8.4.12. keisti su UZSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima, o kalendorinj
Darby vykdymo grafika, pasiraSant papildomus susitarimus;

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo —
perdavimo datg bei pateikti UZSAKOVUI atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, i§rasyti saskaitas —
faktiras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodytg statybos Darby atlikimo dokumentacija.
UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei
rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusia informacija;

8.4.14. sudaryti sglygas UZSAKOVO atstovams bei techniniam priziirétojui lankytis objekte bei susipazinti
su visa Darby dokumentacija dalyvauti uzsakovo organizuojamuose pasitarimuose, aptariant darby vykdymo
e1ga,

8.4.15. informuoti UZSAKOVA apie objekte dirbanéius subtiekéjus (subrangovus);

8.4.16. garantuoti saugy darba, priesgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo
darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanciy,
poilsiaujanéiy ir judanciy zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad
jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.17. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy salygy poveikio
iki visy rangovo atlikty Darby perdavimo uzsakovui dienos. Pastatuose ar jy dalyse, kuriose atliekami
statybos darbai, atsitiktinio zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki darby uzbaigimo pabaigos ir
Darby perdavimo-priémimo akty sura§ymo;

84.18. savo saskaita istaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Rangos sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti atlikty Darby
trakumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Rangos sutarties vykdymo laikui, bet
tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiika pretenzija, ne véliau kaip per
14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu dél defekto pobtidZzio jie neturi biiti pasalinti anksciau;

8.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas,
suderintas su UZSAKOVU, taip pat atitinkancius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standarty ir normy
reikalavimus;



8.4.20. atlikti Darbus tyarkingai, netersiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atliekas bei i§vezus jas i$
teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio lauzo, grunto i§vezima j tam
specialiai skirtas vietas;

8.4.21. esant biitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inzineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir
apmokeéti jy iSleidimo iSlaidas;

8422 esant bitinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojanéiomis
organizacijomis veikianc¢iy inZineriniy tinkly perjungima,

8.4.23. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.24. uztikrinti, kad | rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aikSteles ar vietas nepatekty pasaliniai
asmenys;

8.4.25. atlikus Darbus, pagal darbo/ techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu
buvo pries pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkoma statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI
sutartiniu laikotarpiu. ISveZti statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita;

8.4.26. suteikti Darbams Rangos sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.27. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta zala;

84.28. lki visy rangovo atlikty Darby perdavimo uzsakovui dienos pateikti visus reikiamus paaiSkinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomaja projekting dokumentacija, gaminiy ir
jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus btitinus dokumentus;

8.4.29. savo saskaita sumokéti uz suvartota elektros energija, vandenj ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.30. jrengti informacinj stenda,

8431 vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujandius Rangos sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO
nurodymus;

8.4.32. Visu sutarties vykdymo laikotarpiu atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus
kvalifikacijos reikalavimus.

9. Saliy atsakomybé

91.  UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti uz atliktus Darbus be
pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng nuo véluojamos
sumokéti sumos.

92.  UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy
(neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

93. UZSAKOVAS turi teis¢ vienasaliskai (be teismo), praneses pries 20 (dvidesimt) dieny, nutraukti
Rangos sutartj, jei TIEKEJAS be pateisinamos priezasties nevykdo prisiimty 1s1pare1g0J1mu, Siuo atveju
Rangos sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus,
UZSAKOVUI sumokama suma, nurodytg $iame uztikrinime.

94. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Rangos sutartyje numatyty Darby be pateisinamos priezasties,
Rangos sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus,
UZSAKOVUI sumokama suma, nurodytg Siame uztikrinime.

95 Jei TIEKEJAS neatlieka visy Darby Rangos sutartyje nustatytu laiku, Rangos sutarties jvykdymo
uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma,
nurodytg Siame uztikrinime. Jei $iuo atveju, Rangos sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau
vykdyti Rangos sutartj, jis UZSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekviena pavéluota
dieng nuo Rangos sutartyje nurodytos visos Rangos sutarties objekto kainos;

96. TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal techninés arba projekto vykdymo priezitiros vykdytojy
raStiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines dienas, o esant
pagrjstiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laika, Rangos sutarties jvykdymo uztikrinimas
TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta $iame
uztikrinime ir jei $iuo atveju, Rangos sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau vykdyti Rangos
sutartj, TIEKEJAS papildomai moka UZSAKOVUI 0,05 procento delspinigius uz kiekviena pavéluota diena
nuo Rangos sutartyje nurodytos Rangos sutarties objekto kainos iki bus iStaisyti defektai.

97. Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty $alinimu.

98. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Rangos sutarties jvykdymo uztikrinimu arba, pratesus Darby atlikimo
terming, baigiasi jos galiojimo laikas, TIEKEJAS, siekdamas toliau vykdyti Rangos sutarties jsipareigojimus,
privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti nauja Rangos sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio suma ne
mazesné kaip 10 (deSimt) proc. nuo visos Rangos sutarties kainos.



99. Jeigu Rangos sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Rangos sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratgsiamas Rangos sutarties pratgsimo laikotarpiui. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantijg ar draudimo
bendrovés laidavimo rasta.

910. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus
ar piktnaudziaujant, UZSAKOVAS, sickdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
iskaitymus j nuostolius (vienasalius sandorius).

10.  Pakeitimai ir pataisymai

101, Jei dél nenumatyty aplinkybiy butina/tikslinga atsisakyti atskiro Rangos sutartyje nurodyto Darbo, ar
biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg, kurios
pagrindu koreguojama Rangos sutarties kaina.

102, Jei dél nenumatyty, nuo Rangos sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy Rangos sutartyje numatytus
atskirus Darbus (ar jy dalj) biitina keisti kitais, Techninéje specifikacijoje nurodytais Darbais, TIEKEJAS
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata bei sitilyma dél keistiny Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus
TIEKEJO siilymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), koreguojama Rangos
sutarties kaina.

103. Jei dél nuo TIEKEJO nepriklausanéiy aplinkybiy TIEKEJAS negali naudoti Pasiiilyme nurodyty
medziagy/jrangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetieckiamos reikalingos medziagos/jiranga ar pan.), ar dél
kity nenumatyty, nuo Rangos sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, biitina keisti Rangos sutartyje
numatytas medziagas ar jranga, TIEKEJAS pateikia lokaling samata bei sitilymg dél keistiny
medziagy/jrangos, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sitilymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdZius
derybas (jei reikalinga), koreguojama Rangos sutarties kaina (jei reikia).

104.  Aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti Pakeitimus, pagrindziamos rastu.

105 Visi aukiCiau minéti Pakeitimai turi biiti UZSAKOVO patvirtinti rastu. Jei Darby apmokéjimui
naudojamos treciyjy Saliy paramos 1éSos, pakeitimai turi atitikti paramos teikéjy nustatytas paramos teikimo
salygas ir tvarka.

106. UZSAKOVAS galés pirkti papildomus Darbus i to paties Tiekéjo, jei paaiskéty, kad reikia papildomy
Darby, nejrasyty ] Rangos sutartj, ta¢iau be kuriy negalima uzbaigti Rangos sutarties vykdymo.

107. UZSAKOVAS gali pirkti papildomus Darbus, nenumatytus Techninéje specifikacijoje, i3 to paties
TIEKEJO, jei $ie darbai finansuojami UZSAKOVO lé$omis, sudarant papildoma susitarima. Jei finansavimas
susijes su treciosiomis Salimis, tuo atveju Rangos sutarties Salys turi jvertinti §io finansavimo gavimo salygas
papildomiems darbams jsigyti.

11. Nekokybiskai (netinkamai) atlikti Darbai

111, Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas Techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Rangos
sutartyje numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg, arba
11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atlieckamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.15. atlyginty UZSAKOVUI Darby trikumy $alinimo ilaidas.

12.  Rangos sutarties nutraukimas prie§ terming

121. UZSAKOVAS turi teise, jspéjes TIEKEJA pries 20 (dvidesimt) dieny, vienasalidkai (be teismo)
nutraukti Rangos sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Rangos sutarties pazeidimu bus laikomas bet
kurio jsipareigojimo pagal Rangos sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas.

122 UZSAKOVAS turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Rangos sutartj ir pareikalauti i§ TIEKEJO atlyginti
UZSAKOVO nuostolius, jeigu:

122.1. TIEKEJUI ikeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

122.2. TIEKEJAS daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapa arba galutinai pabaigti Darbus;

12.23. po rastisko UZSAKOVO jspéjimo RANGOVAS nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar
kity Rangos sutarties salygy arba po rastisko UZSAKOVO jspéjimo jas dar kartg pazeidzia;

12.2.4. Rangos sutarties jvykdymo uZtikrinimg (banko garantijg arba draudimo bendrovés laidavimo rasta)
i8daves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI rastu pareikalavus per



nustatytg terming nepateikia naujo Rangos sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis pa¢iomis sglygomis, kaip ir
ankstesnysis.

123. UZSAKOVUI vienasaliskai nutraukus Rangos sutartj, TIEKEJAS privalo perduoti visus iki Rangos
sutarties nutraukimo atliktus Darbus, pasiradant perdavimo-priémimo akta. UZSAKOVAS privalo apmokéti
tik uz tinkamai atliktus Darbus (jei Rangos sutartis nutraukta dél TIEKEJO kaltés, i mokétinos sumos
i§skaicCiaves netesybas ir nuostolius).

124. TIEKEJAS turi teise vienasaliskai nutraukti Rangos sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
UZSAKOVAS be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy
dieny, nuo PVM saskaitos fakttiros iSraSymo dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, iSskyrus
Rangos sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali bati atidétas.

125. UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienasaliskai nutraukus Rangos sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki
Rangos sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasira§ant priémimo — perdavimo akta.
UZSAKOVAS privalo apmokeéti tik uz tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy iskai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Rangos sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.

126.  Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Rangos sutarties nesant pagrindo, nurodyto Rangos sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

12.7. Salys turi teise nutraukti Rangos sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

13.  Nenugalimos jégos aplinkybés

131, Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidZiama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy
aplinkybiy — nenugalimos jegos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos
Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant prane$¢ kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj
Isipareigojimy vykdymui.

132.  Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése” (1996 m. liepos 15 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

133, Jei kuri nors Rangos sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo
tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj, pranesdama apie
aplinkybiy pobiidj, galimg trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS
toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Rangos sutartj tiek, kiek jmanoma, ir ieSko alternatyviy biidy savo
jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

134. TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Rangos
sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies biity
nejmanoma vykdyti Rangos sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

135, Jeigu Rangos sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad § Rangos sutartis biity tinkamai jvykdyta, Rangos sutarties Salies nesugebéjimas
ivykdyti Rangos sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Rangos sutarties pazeidimas ar
Rangos sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Rangos sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku
pranesta, nuo pranesimo momento. Laiku nepraneSusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
isipareigojimy nevykdanti Salis tampa i3 dalies atsakinga uZ nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve
iSvengta, atlyginima.

136. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdesimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Rangos sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris
dél minétyjy aplinkybiy gali buti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Rangos sutarties Salis turi teis¢ nutraukti
Rangos sutartj jspédama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Rangos
sutartis nutraukiama ir pagal Rangos sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Rangos sutarties
vykdymo.

14.  Gindy sprendimas

141.  Visus ginCus, klausimus ar nesutarimus dél Rangos sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Rangos
sutart] taip pat dél to, kas neaptarta Rangos sutartyje, Salys susitaria spresti ir Rangos sutartj aiSkinti
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vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisés aktais, reglamentuojanéiais pirkimus ir
Rangos sutarties dalyka, uzsakymo dokumentais, TIEKEJO uZsakymui pateiktais dokumentais.

142, Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Rangos sutarties ar su ja
susijes, turi bati sprendziamas deryby budu. Jeigu anksCiau nurodyti ginfai, nesutarimai ar reikalavimai
negali biiti i§spresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos
Lietuvos Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15.  Kitos Rangos sutarties salygos

15.1. Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo priezitiros, techninés prieziiiros vadovai
radtu — jradais statybos darby zurnale ir UZSAKOVAS.

152.  Rangos sutartis jsigalioja nuo (data nurodo Salys Rangos sutarties
sudarymo metu (data turi biiti ne ankstesné kaip Rangos sutarties pasiraSymo bei ne vélesné kaip 60
(3esiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Rangos sutarties pasiraiymo dienos) ir kai TIEKEJAS pateikia
UZSAKOVUI reikalaujama Rangos sutarties jvykdymo uztikrinima.

153.  Rangos sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos,
bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Rangos sutartis nustoja galios, kai TIEKEJAS pagal $ig Rangos
sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZSAKOVUI, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji
nutraukiama Rangos sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy
nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

154.  Rangos sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Rangos sutarties vykdymo metu
numatomi rasSytiniai susitarimai prie Rangos sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi
Rangos sutarties saglygy keitimu.

155 Salys laiko paslaptyje Rangos sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir
metodus, kuriuos suzinojo vykdant Rangos sutartj, iSskyrus atvejus, kai $i informacija yra vieSa arba §i
informacija atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Rangos sutartj suZinota
informacija apie kita Salj ir Rangos sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje,
i8skyrus tuos atvejus, kai Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai
Zinoma.

156. Bet kokius mokescius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba
UZSAKOVAS Rangos sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba
UZSAKOVAS.

157.  Kiekviena Salis padengs savo islaidas, susijusias su Rangos sutarties sudarymu, Rangos sutarties
pasiraSymu, ir vykdymu, i$skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Rangos sutartyje.

158. TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal
Rangos sutartj sgskaity teisingumg. Visi sgnaudas ir pajamas pagal Rangos sutartj patvirtinantys dokumentai
turi buti saugomi 10 (desimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Rangos sutartj.

159. Jeigu kurios nors Rangos sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos Rangos sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

16.  Baigiamosios nuostatos

16.1.  Visi su Rangos sutartimi susije prane§imai, pra§ymai, kiti dokumentai ar susira§inéjimas yra siunc¢iami
elektroniniu pastu, jteikiami pasiraytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siun¢iant registruotu ar Kkurjeriniu pastu, kiekvienam i§ jy Rangos sutartyje nurodytu atitinkamu adresu.
Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai
pranesimas yra siun¢iamas elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis
nedelsdama, taciau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja
kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti
laiSkai/pranesimai yra laikomi gautais.

16.2.  Rangos sutartis sudaroma lietuviy kalba.

16.3. Rangos sutartis sudaroma dviem vienodg juriding galig turinCiais egzemplioriais — po vieng kiekvienai
is Saliy.

17. Rangos sutarties dokumentai

17.1.  Prie Rangos sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra neatskiriama Rangos sutarties dalis:

17.1.1. Techniné specifikacija (priedas Nr. 3).

17.1.2. Akcepto rastas (priedas Nr. 2).

17.1.3. Rangos sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai.
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17.1.4. Draudimo polisai.
17.15. Atlikty Darby akty forma (priedas Nr. 1).
17.1.6. Kalendorinis darby vykdymo grafikas (priedas Nr. 4).

17.1.7. Bendros pasitlymy kainos isskaidymas pagal priemones, atitinkanéias nustatytoms jgyvendinti
konkretaus objekto investicijy plane (priedas Nr. 5).

18.  Rangos sutarties $aliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS

[Pavadinimas, adresas, [Pavadinimas, adresas,
kodas ir PVM mokeétojo kodas] kodas ir PVM mokétojo kodas]
[A/S saskaitos Nr.] [A/S saskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas] [Banko pavadinimas]
[Tel] [Tel]

[Faks.] [Faks.]

[EL pastas] [EL pastas]

Kontaktinis asmuo: Kontaktinis asmuo:
[vardas, pavardé¢, pareigos] [vardas, pavardé, pareigos]
[Tel.] [Tel.]

Vardas, Pavardé: Vardas, Pavardé:

Pareigos: Pareigos:

ParasSas: ParasSas:

Data: Data:
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Rangos darby su projektavimu sutarties [EPC pirkimo numeris] priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA Nr.
[Data]
Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Rangos sutarties Nr.: [Numeris].

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo jsipareigojimus pagal aukiGiau nurodytos sutarties etapa.
TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI $iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

i Atlikta D D Atlikta D D
Eil. Nr. 1a .arbl% (nuo arb.u,- ) 1da f‘@ (nuoh ) a%rbu, Atlikta Darby (per
pagal pradzios jskaitant ataskaitinj pradzios iki ataskaitinio e g .
. . . . . ataskaitinj laikotarpj
Uzsakyty | Darby pavadinimas | laikotarpj laikotarpio
darby
sarasa
% Suma % Suma % Suma
Suma be PVM:
PVM [tarifas] suma
Suma su PVM:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auk$¢iau nurodyts sutartj vykdymo.

UZSAKOVO atstovas TIEKEJO atstovas
Vardas, Vardas,
pavarde: pavardé:
Pareigos: Pareigos:
Parasas: Parasas:
Data: Data:
AV. AV.

Techninés priezitiros atstovas (statybos rangos darby atveju)
Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Parasas:
Data:
AV.
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Rangos darby su projektavimu sutarties [EPC pirkimo numeris] priedas Nr. 2

AKCEPTO RASTAS

Data: [Uzsakymo laimétojo nustatymo Elektroniniame kataloge data]
Sutarties Nr.: [EPC pirkimo numeris]

Kam: [TIEKEJO pavadinimas ir adresas]

Prane$ame, kad miisy jstaiga priemé Jusy [UZsakymo laimétojo nustatymo Elektroniniame kataloge data] Pasitilyma jvykdyti Darbus pagal Rangos sutartj Nr.
[EPC pirkimo numeris] uz kaina, lygia [pasiulymo Elektroniniame kataloge suma su PVVM] su PVM.

Siuo rastu Jums nurodoma laikantis Rangos sutarties salygy pasirasyti ir pateikti UZSAKOVUI pridedamus Rangos sutarties dokumentus, kartu pateikiant
Rangos sutarties jvykdymo uztikrinimg ir pradéti minéty Darby vykdyma.

UZSAKOVAS: [Pavadinimas]
[Kodas]

[Adresas]

[Tel.]

[EL pastas]

Igalioto asmens parasas:

Pasirasiusiojo pavardé ir pareigos:

Priedas: Rangos sutartis [EPC pirkimo numeris]
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Rangos darby su projektavimu sutarties [EPC pirkimo numeris] priedas Nr. 3

Techniné specifikacija ir UZsakyty darby sarasas

Pasitilymas uZsakymui

[pasitilymo pateikimo data ir laikas]

Konkurso trukmé:

Sutarties sudarymo trukmé:

Darby atlikimo terminas:

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apZziaréti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel. nr., el pastas):

Maksimalus uzsakymo biudZetas (Su PYM):

Ar reikalaujamas darby kainos i§skaidymo dokumentas?

Ar reikalaujamas ménesinis darby i§skaidymo grafikas?

Subtiekéjai, kurie gali biiti pasitelkiami atliekant Siame pirkime minimus darbus (pavadinimas, jmonés kodas):

— e e

Atliekami darbai

Specifikacija
Leisti subrangg Pavadinimas Mat. vnt. Kiekis Kaer/(:\EAl;r be
[..] [..]
Bendra suma (Eur be PVM) [...]
21 % PVM [..]
Bendra suma (Eur su PVM) [...]

Objektas, kuriame bus atliekami uzsakyti darbai:

Pastato paskirtis:

Pastato adresas:

Pastato kadastro bylos Nr.:

Ar reikalinga parengti kadastring byla?

Ar objektas dalyvauja daugiabuciy modernizavimo programoje?

Ar techninis projektas bus rengiamas pagal BETA tipinj projekta?

Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stenda?

e e e

Pasiiilyma pateikes tiekéjas (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):

[-]

Pasiililymg pateikes naudotojas:

[-]
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Rangos darby su projektavimu sutarties [EPC pirkimo numeris] priedas Nr. 4

Kalendorinis darbuy vykdymo grafikas

Pirkimo Nr.:
[EPC pirkimo numeris]

Uzsakovas:
[Pavadinimas]

Tiekéjas:
[Pavadinimas]

Objekto adresas:
[|Gatvé, miestas, kodas]

1 Techniné specifikacija - 1
n Techniné specifikacija - n

Uzsakovas:

(Vardas, pavardé, paraSas)

Tiekéjas:

(Vardas, pavardé, paraSas)
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Rangos darby su projektavimu sutarties priedas Nr. 5

Bendros pasiiilymo kainos iSskaidymas pagal priemones, atitinkancias numatytoms jgyvendinti konkretaus objekto Investiciju plane

PAVYZDYS

1. Energinj efektyvumg didinancios priemonés

VISO (Eur be PVM):

PVM (21 proc):

VISO (Eur su PVM):

1. Energinio efektyvumo priemonés 2. Matavimo 3. Modernizuojamas objektas
vnt./Kaina <nurodykite adresg>
Sildymo ir kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas Vnt. <..>
Eur be PVM <..>
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar jrengimas kv.m <..>
Eur be PVM <..>
Buty ir kity patalpy langy keitimas kv.m <..>
Eur be PVM <..>
Stogo siltinimas kv.m <..>
Eur be PVM <..>
Balkony (lodzijy) jstiklinimas pagal vieng projekta kv.m <..>
Eur be PVM <..>
Fasadiniy sieny Siltinimas kv.m <..>
Eur be PVM <..>
Risio perdangos Siltinimas kv.m <..>
Eur be PVM <..>
Lifty atnaujinimas (modernizavimas) — jy keitimas techniniu energiniu poZzitriu Vnt. <..>
efektyvesniais liftais Eur be PVM <..>
<Uzsakyta energinio efektyvumo priemoné >* <Matavimo vnt.>* <..>
Eur be PVM <..>
<Uzsakyta energinio efektyvumo priemoné >* <Matavimo vnt.>* <..>
Eur be PVM <..>
<Uzsakyta energinio efektyvumo priemoné >* <Matavimo vnt.>* <..>
Eur be PVM <..>
<Uzsakyta energinio efektyvumo priemoné >* <Matavimo vnt.>* <..>
Eur be PVM <.>
<.>
<.>
<

v |

* Eilutése nurodykite pasitilymo kainos dalj, tenkancig pagal konkrec€ia energinj efektyvuma didinancia priemong, jterpkite reikiama kiekj eiluciy.
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2. Kitos priemonés

1. Kitos priemonés 2. Matavimo 3. Modernizuojamas objektas
vnt./Kaina <nurodykite adresg>
Nuoteky sistemos keitimas <Matavimo vnt.>* <..>
Eur be PVM <.>
<Uzsakyta ne energinio efektyvumo priemoné >* <Matavimo vnt.>* <..>
Eur be PVM <.>
<Uzsakyta ne energinio efektyvumo priemoné >* <Matavimo vnt.>* <..>
Eur be PVM <.>
<Uzsakyta ne energinio efektyvumo priemoné >* <Matavimo vnt.>* <..>
Eur be PVM <.>
VISO (Eur be PVM): <..>
PVM (21 proc): <..>
VISO (Eur su PVM): <..>

* Tterpkite reikiamag kiekj eilu¢iy, juose nurodant visas kitas priemones (pagal uzsakymg), matavimo vienetus ir pasitlymo kainos dalj.

3. Suvestiné lentelé

1. Modernizuojamas objektas 2. Energija 3. Projektavimo darbai 4. VISO:
<nurodykite adresa> taupancios ir kitos (rangos darbai su projektavimu)
priemoneés
(rangos darby dalis, be % Eur be PVM
projektavimo)
VISO (Eur be PVM): <.> <.> <..> <.>
PVM (21 proc.): <.>
VISO (Eur su PVM): <..>

Pastaba: Suvestinés lentelés 3-asis stulpelis ,,Projektavimo darbai “ turi bati pildomas tik tuomet, kai yra uzsakomi rangos darbai su projektavimu.

Teikiant pasitilyma rangos darbams be projektavimo $io stulpelio pildyti nereikia.

Tiekéjo pavadinimas: <nurodykite>

UZsakovo pavadinimas : <nurodykite>

Parasas

Parasas

Pastaba: Tiekéjas ir Uzsakovas prisiima atsakomybe uz bendros pasitilymo kainos, atitinkanc¢ios pirkimo sutartj Nr. EPC <nurodykite>, iSskaidymg.
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| Valstybés remiamos daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

I. |ENERGINI EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES
1. |Sildymo ir karto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas:
1.1. |Silumos punkto ar katilinés (individualiy katily) ir karSto vandens ruosimo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinan¢iy energijos Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés
energijos, biokuro ir panasiai) jrengimas
1.2. | balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas
1.3. | vamzdyny Siluminés izoliacijos gerinimas
1.4. |sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas
1.5. |individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose
2. | Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar jrengimas
3. |3. Stogo siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo §laitinio stogo jrengimas (iSskyrus patalpy pastogéje jrengima) ir (ar) perdangos po védinama §laitinio stogo pastoge $iltinimas, ir
(ar) laipty i statomo naujo §laitinio stogo pastogg irengimas energinj efektyvuma didinanciy priemoniy jrangai eksploatuoti, jeigu pastogéje montuojami energinj efektyvuma
didinanciy priemoniy elementai
4. |Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimg ir nuogrindos sutvarkyma
5. | Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta
6. |Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, jskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty remontg ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams
7. | Buty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio Silumos pralaidumo langus
8. |Risio perdangos Siltinimas
9. |Lifty atnaujinimas (modernizavimas) — jy keitimas techniniu energiniu pozitiriu efektyvesniais liftais, jskaitant pri¢jimo prie lifto pritaikyma nejgaliyjy poreikiams
Il. |KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES
10. |Kity pastato bendrojo naudojimo inzineriniy sistemy (nuoteky sistemos, taip pat ir namui priklausanéiy lokaliniy jrenginiy, elektros instaliacijos, prieSgaisrinés saugos jrenginiy,
geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy keitimas ar (ar) pertvarkymas, drenazo sutvarkymas)
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