Preliminariosios sutarties
dél rangos darby be projektavimo
2 priedas

Rangos darby be projektavimo sutartis
[Data] [Nr.]

[UZSAKOVO pavadinimas],
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — UZSAKOVAS), ir

[TIEKEJO pavadinimas],
atstovaujama

(vardas, pavardé ir pareigos)
(toliau — TIEKEJAS),
toliau kartu vadinami Salimis, vadovaudamiesi Preliminariosios sutarties dél rangos darby be projektavimo
nuostatomis, sudarome $ig rangos darby be projektavimo sutartj (toliau — Rangos sutartis):
1. Rangos sutarties dalykas
11.  Rangos sutartimi TIEKEJAS jsipareigoja UZSAKOVUI pateikus tik techninj projekta parengti darbo
projekta (-us) pagal Siy paslaugy teikimg reglamentuoj anéig teisés akty reikalavimus, savo jégomis,
medziagomis, rizika bei atsakomybe, pagal uzsakymo metu UZSAKOVO pateiktg technine specifikacija ir
suderintg ir patvirtintg techninj darbo projekta bei statybg leidZiantj dokumenty atlikti Rangos darbus (toliau
sutartyje — Darbai), 0 UZSAKOVAS jsipareigoja sumokéti uz juos nustatyta kaing Rangos sutartyje aptartomis
salygomis ir tvarka.
12.  Toliau iSvardinti dokumentai sudaro Rangos sutartj ir laikomi neatskiriama Rangos sutarties dalimi. Tuo
tikslu yra nustatomas toks dokumenty (jy daliy) pirmumas, t. y. kiekvienas paskesnés eilés dokumentas turi
Zemesng teising galig nei pries jj nurodytas dokumentas:
12.1. Rangos sutartis;
122.  Techniné specifikacija;
12.3. Techninis projektas/techninis darbo projektas
1.24. Kalendorinis darby vykdymo grafikas;
12.5.  Akcepto rastas;
12.6. Rangos sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;
127.  Atlikty Darby akto forma;
12.8. Bendros pasiiilymy kainos iéskaivdymas pagal priemones, atitinkancias nustatytoms jgyvendinti
konkretaus objekto investicijy plane (jei UZSAKOVAS pareikalavo Rangos sutarties sudarymo metu).
1.3.  Darby atlikimo vieta [statybos objekto adresas (-ai)].

2. Rangos sutarties kaina

2.1.  Bendra Rangos sutarties kaina yra [suma skaiciais] Eur su PVM, kurig sudaro [suma skai¢iais] Eur ir
PVM [suma skaiiais] Eur. Si suma atitinka kaing TIEKEJO Kataloge pateiktame pasiilyme pagal
UZSAKOVO pateikta Techning specifikacija.

22. Uz $ia kaing TIEKEJAS jsipareigoja atlikti darbo projekto parengimo paslaugas (jei UZSAKOVAS
pateikia tik techninj projekta) ir Darbus, numatytus Rangos sutartyje. ]| Rangos sutarties kaing jeina darbo jégos,
mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo, transportavimo, techninés dokumentacijos Darby
objekto statybos uzbaigimo komisijai parengimo iSlaidos (kadastriniy matavimy byla, iSpildomoji
dokumentacija ar kiti reikiami dokumentai) ir visos kitos, TIEKEJUI pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei Rangos sutartj priklausancios islaidos, kiek tai tiesiogiai susije su UZSAKOVO pateikta
Technine specifikacija.

23.  Saliy sutarimu (kai nereikalingas kontroliuojanéiy institucijy pritarimas) Darby keitimai atsizvelgiant j
poreikj gali buti vykdomi tokia tvarka:



23.1. Atskiry Darby (ar jy dalies) atsisakymas ar Darby apimties mazinimas galimas, TIEKEJO pateikta
nevykdytiny Darby lokaling samata jforminant dvidaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO susitarimu. Atskiry Darby
(ar jy dalies) atsisakymo ar Darby apimties mazinimo atveju Rangos sutarties kaina bus perskai¢iuojama
(mazinama) pagal TIEKEJO pateikta nevykdytiny Darby lokaline samata.

232, Atskiry Darby (ar jy dalies) pakeitimas kitais Darbais, TIEKEJUI pateikus nevykdytiny Darby lokaling
samata bei sitilyma dél keistiny Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sitilymo atitikima rinkos kainoms
bei jvykdzius derybas (jei reikalinga), jforminamas dvisaliu UZSAKOVO ir TIEKEJO aktu. Atskiry Darby (ar
ju dalies) pakeitimo kitais Darbais atveju Rangos sutarties kaina bus perskai¢iuojama pagal TIEKEJO pateiktg
nevykdytiny Darby lokaling samatg bei jvykdyty deryby (jei jos vykdomos) rezultatus. Kuomet Darby keitimui
reikalingas kontroliuojanciy institucijy pritarimas (poreikio jvertinimu pasirlipina ir atsakomybe¢ prisiima
pacios Salys), keitimai gali biti atlikti tik gavus tokj pritarima.

24. ] Rangos sutarties kaing jtrauktas visas uz Darbus numatytas uzmokestis ir TIEKEJAS neturi teisés
reikalauti padengti jokiy i§laidy, vir§ijan¢iy kaina, jeigu dél to nebuvo atskiro radytinio Saliy susitarimo Rangos
sutartyje nustatyta tvarka.

25.  Pridétinés vertés mokestis bus mokamas pagal galiojancius Lietuvos Respublikos teisés aktus bei
tarptautinius susitarimus, susijusius su Rangos sutarties vykdymu.

2.6.  Rangos sutarties vykdymo laikotarpiu Rangos sutarties kaina perskaiciuojama (didinama ar mazinama)
pasikeitus (padidéjus ar sumazgéjus) pridétinés vertés mokescio tarifui, kuris turéjo tiesioginés jtakos kainai.
Rastiskai patvirtinus UZSAKOVUI bei TIEKEJUI ir ne véliau kaip iki atitinkamy Darby ar jy dalies
perdavimo—priémimo akto pasiraS§ymo dienos, perskai¢iuojama tik ta kainos dalis, kuriai turéjo jtakos pasikeites
pridétinés vertés mokescio tarifas ir tik pasikeitusio mokescio dydziu.

27.  Rangos sutarties kainos perskaiciavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés
mokes&io tarifo inicijuoja TIEKEJAS, kreipdamasis j UZSAKOVA radtu, pateikdamas konkredius
skai¢iavimus dél pasikeitusio mokeséio tarifo jtakos kainai. UZSAKOVAS taip pat turi teise inicijuoti Rangos
sutarties kainos perskaiciavimg dél pasikeitusio (padidéjusio ar sumazéjusio) pridétinés vertés mokescio tarifo.
28, Rangos sutarties kainos perskai¢iavimas jforminamas Saliy pasirasomu protokolu/susitarimu, kuriame
uzfiksuojama Rangos sutarties kaina ir §io perskai¢iavimo jsigaliojimo salygos.

29.  Rangos sutarties kainos perskai¢iavimas dél kity mokesciy pasikeitimo nebus atlieckamas.

2.10. Darbai, kurie néra Rangos sutarties dalykas, yra atskiro pirkimo objektas. Uz Rangos sutartyje
nenurodytus, tadiau TIEKEJO dél kokiy nors priezaséiy atliktus Darbus (jeigu taip jvykty), UZSAKOVAS
nemoka.

3. Apmokéjimy tvarka

3.1.  Darbai pagal Rangos sutartj perduodami ir priimami pagal Atlikty Darby akta (-us). Pavyzdiné Atlikty
Darby akto forma pateikiama Rangos sutarties priede Nr.1. Darby jvykdymo data laikoma data, kai
UZSAKOVAS pasiraso dvisalj Atlikty Darby akta. Atlikty Darby akte TIEKEJAS turi nurodyti Darby
pavadinima, Techninéje specifikacijoje jvardinty faktiskai atlikty Darby procenting israiska bei jy verte.

32.  Kai visi pagal Rangos sutart] numatyti Darbai yra atlikti, Darbai perduodami ir priimami pagal Darby
perdavimo — priémimo aktg.

33, Atlikus Rangos sutartyje numatyta veikla (pagal Technine specifikacija), TIEKEJAS privalo pateikti
UZSAKOVUI Ataskaita, nurodant suma vadovaujantis Techninéje specifikacijoje nurodytos veiklos verte,
kartu pateikiant Darby eigos ataskaitg (galutiniam mokéjimui — Darby baigimo ataskaita).

34, TIEKEJAS pateikia sgskaitg — faktiirg ar PVM sgskaitg — faktiirg (toliau — saskaita). Saskaita TIEKEJAS
gali iSrasyti tik po to, kai abi Salys pasiras¢ Atlikty Darby (etapo) akta (galutiniam mokéjimui — Darby
perdavimo — priémimo aktg). Saskaitoje turi biiti nurodytas Rangos sutarties ir Atlikty Darby (etapo) akto
(Darby perdavimo — priémimo akto) numeris. Prie saskaitos turi biti pridétas abiejy Saliy pasiradytas Atlikty
Darby (etapo) aktas (galutiniam mokéjimui — Darby perdavimo-priémimo aktas) bei kiti pagal Rangos sutartj
numatyti dokumentai.

35 Apmokéjimas yra vykdomas dalimis po atitinkamo perdavimo — priémimo akto pasiraS§ymo per 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny. Galutinis apmokéjimas yra vykdomas po Darby perdavimo — priémimo akto
pasira§ymo ir atitinkamo garantinio ra$to pateikimo per 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Siame punkte
nurodyti mokéjimy terminai, susieti su finansavimu, gaunamu i§ tre¢iyjy Saliy, gali buti pratesti, taciau bet
kokiu atveju Sie terminai negali virSyti 60 (SeSiasdesimt) dieny. Nurodytu atveju ilgesnio apmokéjimo termino
taikymo galimybe UZSAKOVAS jgyija tik tuo atveju, jei jis TIEKEJUI pateikia jrodymus, patvirtinan&ius apie
finansavimo i3 tre¢iyjy 3aliy vélavima. Salims susitarus UZSAKOVAS gali sumokeéti uz atliktus Darbus
tiesiogiai Subrangovui.



36. PVM saskaita — faktira rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridétinés vertés mokescio
Jstatymo nuostatomis.

37.  Mokéjimo valiuta — eurai.
4. Rangos sutarties Darby atlikimo terminai

41.  Darbai turi bati atlikti per [skai¢ius] ménesiy nuo Rangos sutarties jsigaliojimo dienos. Rangos sutarties
vykdymo metu paaiskéjus nenumatytoms aplinkybéms ir dél Rangos sutarties pratgsimo nesant finansavimo
trukdziy, Saliy sutarimu Rangos sutartis gali biiti pratesta. Darby atlikimo termino pratesimas nustatomas
UZSAKOVO ir TIEKEJO ragytiniu susitarimu. Darby atlikimo terminas gali biti pratestas tiek, kiek truko ne
nuo TIEKEJO priklausan¢ios aplinkybés, dél kuriy negaléjo biti atliekami Darbai.

42.  TIEKEJUI suteikiama teisé¢ j Darby pabaigos termino pratesima, jeigu:

421. UZSAKOVAS nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Rangos sutartimi jam nustatytus jsipareigojimus ir
todél TIEKEJAS negali vykdyti Darby i§ dalies arba pilnai, arba

422. UZSAKOVO TIEKEJUI pateikiami nurodymai turi jtakos TIEKEJO Darby atlikimo terminams, arba
4.23. 1sskirtinai nepalankios klimato salygos technologiniam procesui vykdyti, arba

42.4. valstybés ir savivaldos institucijy veiksmai arba bet koks uzdelsimas, klititys arba trukdymai, sukelti arba
priskirtini UZSAKOVUI ir (arba) UZSAKOVO samdomiems tretiesiems asmenims TIEKEJUI trukdo laiku
atlikti Darbus.

43, Darbus TIEKEJAS vykdo pagal kalendorinj Darby vykdymo grafika, kuris gali biiti abiejy Saliy rastisku
susitarimu detalizuojamas.

44,  Statybos rangos darby pradzia pagal Rangos sutartj yra laikoma diena, kai TIEKEJAS gavo visus
reikalingus dokumentus (parengtas, suderintas, ekspertuotas ir UZSAKOVO patvirtintas techninis/tecninis
darbo projektas, iSduotas statyba leidziantis dokumentas, pasiraSytas statybvietés perdavimo ir priémimo aktas).
Iki statybos rangos darby pradzios TIEKEJAS privalo tinkamai pasirengti Darby atlikimui: parengti visus
Darby atlikimui reikalingus dokumentus ( darbo projekta, jei parengtas tik techninis projektas, lokalines
samatas, kuriose numatytos sumos pagrindzia ir atitinka Rangos sutartyje numatytg Darby kaing ir kitus
reikalingus dokumentus), jsigyti reikiamus jrankius, medziagas, kitas priemones ir pan.

4.5, Statybos rangos darby pabaiga pagal Rangos sutartj bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Rangos
sutartyje numatyti Darbai, iStaisyti defektai, uzpildytas statybos darby Zurnalas, pateikti medziagy sertifikatai
ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji dokumentacija ir pasirasyti Darby priémimo — perdavimo aktai,
UZSAKOVUI perduoti visi statybos uZbaigimo ir su tuo susije dokumentai, kuriuos teisétai turi saugoti
UZSAKOVAS.

46.  Pastebéty Darby trikumy ar defekty Salinimas neprailgina Rangos sutartyje nustatyto galutinio Darby
atlikimo termino. Visas pretenzijas UZSAKOVAS pareiskia Darby priémimo ir perdavimo momentu, o jeigu
jis to nepadaro, tai vélesnis UZSAKOVO papildomy pretenzijy pareiskimas dél akivaizdziy Darby trikumy
negali bati priezastis, kuria remiantis UZSAKOVAS gali atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokeéti.

47.  Jeigu TIEKEJAS mano, kad pagal kurig nors Rangos sutarties nuostata jam turi biiti suteikta teisé gauti
kokj nors Darby atlikimo terminy pratesima, tai TIEKEJAS privalo rastu pranesti UZSAKOVUI, nurodydamas
ivykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla $is reikalavimas ir TIEKEJAS jgyja teise j Darby atlikimo terminy
pratgsima.

48.  TIEKEJAS turi teise uzbaigti Darbus ankséiau sutarto termino.

5. Atlikty Darby perdavimo ir priémimo tvarka

51.  TIEKEJAS privalo perduoti UZSAKOVUI parengta ir suderinta darbo projekto 1 (vieng) egzemplioriy
popieriuje ir 1 (vieng) elektroninéje laikmenoje, kai yra parengtas tik techninis projektas.

52, TIEKEJAS privalo vykdyti Darbus Rangos sutartyje nurodytame statinyje, laikydamasis Rangos
sutarties, Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir
licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZSAKOVUI.

53.  Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priémimai atliekami uz Darbus, atliktus per vieng ménesj, o atlikus
visus Darbus — perduodamas visas uzbaigtas Statinys. ] atlikty Darby aktus jtraukiamos visos TIEKEJUI pagal
Rangos sutarties nuostatas mokétinos sumos. Darby priémimo aktg pasiraso: i§ TIEKEJO pusés — TIEKEJO

ove—

UZSAKOVO vadovo jgaliotas asmuo.

54.  Atlikty Darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty Darby perdavimo — priémimo akta, pazyma apie
atlikty Darby ir i§laidy verte (toliau — Aktai). TIEKEJAS pateikia 2 Akty egzempliorius UZSAKOVUI iki
einamojo ménesio paskutinés darbo dienos. UZSAKOVAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo pazymos apie
atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraSo pateiktus Aktus, tuo paciu terminu grazindamas jj



TIEKEJUI, arba tuo paciu terminu priima negincijamg atlikty Darby dalj ir pareiskia rastu Rangos sutarties
nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

55.  Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlickamas pilnai uzbaigus Darbus ir Rangos sutartimi bei
teisés akty nustatyta tvarka perdavus technine — i$pildomaja dokumentacija. TIEKEJAS pries 10 (desimt) darbo
dieny pranesa UZSAKOVUI rastu apie pasirengimg galutinai perduoti Darbus. UZSAKOVAS organizuoja
galutinj Darby priémimg ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo TIEKEJO pranesimo gavimo dienos
ir per sekancias 5 (penkias) darbo dienas pasiraso perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu terminu pareiskia
ra§tu Rangos sutarties nuostatomis pagristas pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZSAKOVAS
pareikalauja papildomos arba detalizuotos informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas. IStaisius
Darby defektus, Darbai nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

s6.  TIEKEJAS privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis (vadinamuosius
,.pasléptus Darbus*), pateikti UZSAKOVO priémimui, jspéjes jj apie tai maziausiai prie§ vieng darbo diena,
bei iforminti paslépty Darby akta.

57.  Jeigu bet kuriuo Rangos sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka Rangos sutartyje
ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés medZziagos, nukrypta nuo
Techninés specifikacijos ar projekto ir kity Darby reikalavimy be UZSAKOVO rastisko sutikimo, tokie atvejai
fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy pasiraomas Defektinis aktas. Defektinis
aktas sudaromas ir pasiraSomas, i$aiskéjus statybos darby defektams garantiniu statinio laikotarpiu. TIEKEJUI
nepagrjstai atsisakius pasirasyti Defektinj akta, jis pasiraiomas UZSAKOVO vienasalidkai (vienagalis sandoris)
ir jteikiamas TIEKEJUI pasirasytinai arba i$siun¢iamas registruotu pastu.

58. UZSAKOVAS turi teise nepasiraiyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol TIEKEJAS savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty trilkumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba kol Salys
nesusitaria (rastu) dél juy kompensavimo tvarkos. UZSAKOVAS turi teisg pareiksti TIEKEJUI pretenzijas dél
isaiskéjusiy atlikty Darby trilkumuy, jei biity nustatyta, kad jie atsirado dél TIEKEJO kaltés, taip pat ir pasibaigus
Rangos sutarties vykdymo laikui, taciau tebegaliojant Rangos sutartimi nustatytiems atlikty Darby garantiniams
laikotarpiams, nurodytiems Rangos sutartyje. Tokiu atveju UZSAKOVAS turi teise reikalauti, kad TIEKEJAS
idtaisyty nustatytus trilkumus savo saskaita, arba kompensuoty UZSAKOVO patirtus nuostolius.

59.  TIEKEJAS privalo per protingai trumpa laikotarpj pasalinti Statybos uzbaigimo komisijos nariy
nustatytus defektus.

6. Garantijos

6.1.  Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo visy rangovo atlikty Darby perdavimo uzsakovui dienos
ir yra:

6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.12. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, laidams ir kt.);

6.13. 20 (dvidesimt) mety — esant tycia paslépty defekty.

62.  TIEKEJAS garantuoja, kad statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks Techninéje specifikacijoje
numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie bus atlikti be klaidy,
kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby verte.

63. TIEKEJAS Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako uz
iSaiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje Darby defektai fiksuojami Rangos
sutartyje nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj TIEKEJAS pats arba tre¢iyjy asmeny
pagalba jsipareigoja TIEKEJO sgskaita iStaisyti garantiniu laikotarpiu paaiskéjusj defekts, jo iStaisymo biida
bei tvarkg. TIEKEJAS neatsako, jei defektai atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy,
nuo TIEKEJO nepriklausanéiy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity jstatymuose numatyty atsakomybe
Salinan¢iy aplinkybiy.

64. TIEKEJAS privalo atlyginti visus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria
UZSAKOVAS, istaisydamas defekta, jskaitant UZSAKOVO kastus ieskant kito tiekéjo ir panasiai.

7. Uztikrinimai ir draudimai

7.1.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Akcepto rasto gavimo dienos privalo pasiradyti Rangos
sutartj bei grazinti j3 UZSAKOVUI kartu su Rangos sutarties jvykdymo uztikrinimu (banko garantija arba
draudimo bendrovés laidavimo rastu), kurio verté¢ ne mazesné kaip 10 (deSimt) procenty nuo Akcepto raste
nurodytos sumos su PVM. UZztikrinimas turi biiti besalyginis ir neatSaukiamas bei turi galioti iki visisko
TIEKEJO jsipareigojimy UZSAKOVUI jvykdymo iki bus pateiktas Defekty istaisymo garantiniu laikotarpiu
uztikrinimas — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo bendrovés laidavimas, taciau ne



trumpiau kaip iki 30 (trisdeSimtos) kalendorinés dienos po Rangos sutartyje numatyto véliausio sutartiniy
jsipareigojimy vykdymo termino pabaigos.

72.  Siekdamas uztikrinti Rangos sutarties jvykdyma, Tiekéjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangos
sutarties pasiraS§ymo, vietoje Rangos sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumento gali j Uzsakovo nurodyta
saskaita banke pervesti suma, ne maZesne nei 10 (desimt) procenty Rangos sutarties kainos. Si suma per 5
(penkias) darbo dienas grazinama Tiekéjui tik tinkamai jvykdzius Rangos sutartj arba Rangos sutarties
uztikrinimui tapus nebereikalingu dél kity priezaséiy. Tiekéjui nejvykdzius savo sutartiniy jsipareigojimy ir
Rangos sutartj nutraukus dél Tiekéjo kaltés, visa Siame punkte nurodyta j UZzsakovo saskaitg pervesta suma yra
negrazinama.

73.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangos sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia statybos
laikotarpiui visus Rangos sutartyje numatytus statybos ir montavimo Darbus pilna atstatomaja verte nuo visy
galimy riziky UZSAKOVO naudai ir jteikia draudimo liudijimg UZSAKOVUL

74.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo Rangos sutarties pasiraSymo dienos apdraudzia civiling
atsakomybe dél Zalos atlyginimo UZSAKOVUI ir tretiems asmenims, padarytos vykdant Rangos sutartyje
nurodytus Darbus tvarka ir dydZziais, nurodytais Lietuvos Respublikos Statybos jstatyme.

75, Jei TIEKEJAS netinkamai vykdo arba nevykdo reikalavimo apsidrausti, jis yra vienintelis uz §io
reikalavimo nevykdymg atsakingas asmuo ir padengia visas su UZSAKOVUI ar tretiesiems asmenims padaryta
zala ar nuostoliais susijusias sumas, kurias prieSingu atveju biity padengusi draudimo bendrové.

76.  TIEKEJAS per 5 (penkias) darbo dienas nuo visy Darby atlikimo pabaigos privalo pateikti Defekty
iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinima — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija ar draudimo
bendrovés laidavimg 5 (penkiy) procenty nuo visos Rangos sutarties kainos. Defekty iStaisymo garantiniu
laikotarpiu uztikrinimas turi biiti besglyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti nuo visy TIEKEJO atlikty Darby
perdavimo akto UZSAKOVUI dienos Lietuvos Respublikos Statybos jstatyme nurodytais terminais.

77.  Jeigu TIEKEJAS neapsidraudzia arba neturi galiojanéio draudimo, kaip to reikalauja Rangos sutarties
salygos, UZSAKOVAS gali savo saskaita apdrausti ir palaikyti tokius draudimus ir mokéti tokiy draudimy
imokas, o tokiy jmoky suma atimama i§ artimiausiy mokéjimy TIEKEJUL

8. Saliy teisés ir pareigos

81.  UZSAKOVAS turi teise:

8.1.1.  kontroliuoti ir prizilréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy kokybé atitinka
techninj darbo projekta, TIEKEJO parengtus jkainotus Darby kiekiy Ziniara$cius, Aktus, sgskaitas — faktiiras,
UZSAKOVO pateikty medziagy naudojima;

8.1.2. reikalauti, kad TIEKEJAS Darbus vykdyty pagal techninj projekta/techninj darbo projekta ir
laikydamasis normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu TIEKEJAS nukrypsta nuo techninio
projekto/techninio darbo projekto, Saliy patvirtinto kalendorinio Darby vykdymo grafiko, nesilaiko
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir
TIEKEJO prisiimty jsipareigojimy, UZSAKOVAS turi teise rastu reikalauti alinti defektus, nepriimti
nekokybiskai atlikty Darby ir nemokéti uz netinkamai atliktus Darbus iki nustatyty statybos Darby defekty
paalinimo arba pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba TIEKEJO saskaita;

8.13. duoti nurodymus TIEKEJUI ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama nuo kalendorinio
Darby vykdymo grafiko ar sistemingai pazeidziami Rangos sutartyje nurodyti kokybés reikalavimai;

8.14. Darby vykdymo metu reikalauti, kad TIEKEJAS savo sgskaita iStaisyty projektinés dokumentacijos
trikumus;

8.1.5. reikalauti, kad TIEKEJAS savo saskaita pasalinty Darby defektus, atsiradusius per garantinj laikotarpj.

82.  UZSAKOVAS jsipareigoja:

82.1. per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio TIEKEJO praymo gavimo pateikti pastarajam visus
sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad TIEKEJAS galéty veikti kaip
UZSAKOVO jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susij¢ su visais
Darbais;

8.22. pateikti statybos Darbams vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ar kitus teisés aktus
UZSAKOVAS privalo pateikti TIEKEJUL Tuo atveju, jeigu TIEKEJUI bus reikalingi kiti, Rangos sutartyje
nenurodyti dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti UZSAKOVA ne véliau kaip prie§ 5 (penkias) darbo
dienas, rastu nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biti pateikti;

8.23. organizuoti ir uztikrinti techninio/techninio darbo projekto ekspertizés atlikimg (jei ji privaloma
vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisés aktais, o tuo atveju jei neprivaloma - savo nuozilira);

824. bendradarbiauti su TIEKEJU vykdant Rangos sutartj;



82.5. sumokeéti TIEKEJUI uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Rangos sutartyje
numatytais terminais ir tvarka;

82.6. uztikrinti TIEKEJUI galimybe laisvai patekti j statinio Darby atlikimo vietg iki sutartiniy Darby
pabaigos;

827. vykdyti UZSAKOVO funkcijas, organizuoti statybos darby technine ir statinio projekto vykdymo
prieziiiras, Statybos darby techning prieziira vykdo UZSAKOVO paskirtas techninis priZifirétojas.

ove—

........

UZSAKOVAS gali skirti savo atsakinga darbuotoja arba tam tikslui samdyti kita fizinj (pagal darbo sutartj) ar
juridinj asmenj;

82.8. nedelsiant spresti tarp TIEKEJO ir objekto, kuriame atlieckami Darbai, savininky bei naudotojy kylan¢ias
problemas, klausimus;

82.9. Rangos sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ TIEKEJO tinkamai atliktus Darbus;

8.2.10. patvirtinti, kad turi teise ir visus reikalingus jgalinimus sudaryti su TIEKEJU Rangos sutartj dél Darby
atlikimo treciyjy asmeny nuosavybéje ir intervencijos ] ja tiek, kiek tai yra biitina Darbams atlikti.

83.  TIEKEJAS turi teise:

83.1. naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo, statybos techniniuose reglamentuose ir kituose
Lietuvos Respublikos jstatymuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis;

832. UZSAKOVUI leidus, 3 priede nurodyty Darby atlikimui TIEKEJAS turi teise pasitelkti $iuos
Subtiekéjus (subrangovus): [pavadinimas (-ai)]. Rangos sutartyje nurodyti Subtiekéjai (subrangovai) gali biiti
kei¢iami tik gavus UZSAKOVO sutikimg ir tai jforminus atskiru rasytiniu Saliy susitarimu. TIEKEJAS bet
kokiu atveju atsako uz visy sutartiniy jsipareigojimy jvykdyma, nepaisant to, ar Rangos sutarties vykdymui
pasitelkiami tretieji asmenys;

$33.  gauti UZSAKOVO apmokéjima uz jvykdytus Darbus pagal Rangos sutartyje nustatytas salygas ir tvarka;
8.3.4. naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis TIEKEJO (Rangovo) teisémis.

84.  TIEKEJAS jsipareigoja:

8.4.1.  Techningje specifikacijoje nurodytus Darbus atlikti savo pajégumais;

8.4.2. tuo atveju, jeigu néra galimybés atlikti Rangos sutartyje numatyty Darby pagal nustatytus Darby atlikimo
terminus, TIEKEJAS privalo rastiskai apie tai informuoti UZSAKOVA ir nedelsdamas nurodyti konkregias
priezastis bei nurodyti Darby atlikimo terminy pazeidimo paSalinimo priemones;

84.3. pradéti Darbus, suderings su UZSAKOVU, savo rizika prisiimdamas patirtas i§laidas uz atliktus Darbus,
kai UZSAKOVAS pateikia TIEKEJUI jam privalomus pateikti dokumentus, statybvietés perdavimo ir
priémimo aktg ir informuoja TIEKEJA apie paskirta statinio statybos techninj priZifirétoja;

8.44. ne veliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Rangos sutarties jsigaliojimo dienos jsakymu ar kitu
tvarkomuoju dokumentu, jstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio statybos vadova ir atestuota asmenj,
atsakingg uz elektros tkj ir darby sauga;

s45 suderinti su UZSAKOVU ir jam pateikti specialisty, paskirty vykdyti sutartinius TIEKEJO
isipareigojimus, s3raSa, kuriame biity nurodyta minétiems specialistams numatyta priskirti veiklos sritis,
specialisto kvalifikacija, reikalinga tinkamai atlikti Darbus Sioje srityje, specialisty kvalifikacijg patvirtinanciy
dokumenty kopijas;

84.6. ne véliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo Rangos sutarties pasirasymo dienos, paskirti TIEKEJO atstova
ir suteikti jam visus jgaliojimus, bitinus TIEKEJO vardu veikti pagal Rangos sutartj. TIEKEJO atstovas jgyja
teisg Rangos sutarties tikslais veikti TIEKEJO vardu nuo momento, kai TIEKEJAS pranesa UZSAKOVUI apie
jo paskirtg atstova;

847. teisés akty nustatyta tvarka, atlikti visus veiksmus, kuriuos turi atlikti TIEKEJAS, kad biity tinkamai
paruosta ir pateikta Statybos uZbaigimo komisijai visa reikiama dokumentacija vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teisés akty reikalavimais, kuri reikalinga Statybos uZzbaigimo aktui parengti, bei dalyvauti
oficialiose procediirose;

84.8. uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus i§ UZSAKOVO atitinkamus leidimus ir (ar) jgaliojimus,
atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais asmenimis. Salys aiskiai
susitaria, kad visus Darby atlikimo derinimo klausimus TIEKEJAS privalo i$spresti savarankiskai jam
UZSAKOVO suteikiamy jgaliojimy ribose. UZSAKOVUI jgaliojus gauti prisijungimo bei specialiasias salygas
ir statyba leidziantj dokumentg;

8.49. vykdyti statybos darbus darbo projekta, statybos techniniy reglamenty ir kity teisés akty,
reglamentuojanciy statybos veikla (normy, taisykliy) reikalavimus. Garantuoti, kad Darby priémimo metu jie



atitiks projekte nustatytas savybes, normatyviniy dokumenty reikalavimus, bus atlikti be klaidy, kurios
panaikinty arba sumazinty jy verte arba tinkamumga projekte numatytam panaudojimui;

8.4.10. kalendoriniame Darby vykdymo grafike nurodytais terminais pradéti, kokybiskai atlikti, uzbaigti ir
perduoti UZSAKOVUI visus Rangos sutartyje nurodytus Darbus ir istaisyti defektus, nustatytus iki Darby
perdavimo UZSAKOVUI ir (ar) per garantinj laikotarpj;

8.4.11. savarankiskai apsirfipinti materialiniais iStekliais, reikalingais Rangos sutartyje numatytiems Darbams
atlikti, Darby vykdymui naudoti medziagas, gaminius, atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems
nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas ir
gaminius, garantuoti tinkamg statybiniy ir kity medziagy ir gaminiy priémima, organizuoti jy sandéliavima,
apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir taupy naudojimg. Tikrinti jy
kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi atitikti projektinius bei pateiktuose
sertifikatuose nurodytus kokybés reikalavimus) ir reguliariai pateikti juos UZSAKOVUI;

8.4.12. keisti su UZSAKOVU suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima, o kalendorinj
Darby vykdymo grafika, pasiraSant papildomus susitarimus;

8.4.13. laiku ir tinkamai informuoti UZSAKOVA apie atlikty Darby etapus bei apie atlikty Darby priémimo —
perdavimo data bei pateikti UZSAKOVUI atlikty Darby perdavimo — priémimo aktus, iSradyti saskaitas —
faktliras, kita normatyviniy statybos dokumenty nurodyta statybos Darby atlikimo dokumentacija.
UZSAKOVUI paprasius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas rastu pranesti apie darby eiga bei
rezultatus, pateikti kita su projekto vykdymu susijusia informacija;

visa Darby dokumentacija dalyvauti uzsakovo organizuojamuose pasitarimuose, aptariant darby vykdymo eiga;
8.4.15. informuoti UZSAKOVA apie objekte dirbangius subtiekéjus (subrangovus);

8.4.16. garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsauga bei darbo higieng statybos teritorijoje, savo
darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugg ir greta statybos teritorijos gyvenanciy, dirbanéiy,
poilsiaujanéiy ir judanéiy Zmoniy apsaugg nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. TIEKEJAS uztikrina, kad
jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas TIEKEJAS, Darby atlikimo metu
nebiity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy medziagy;

8.4.17. saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo meteorologiniy saglygy poveikio iki
visy rangovo atlikty Darby perdavimo uzsakovui dienos. Pastatuose ar jy dalyse, kuriose atlickami statybos
darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka TIEKEJUI iki darby uZbaigimo pabaigos ir Darby
perdavimo-priémimo akty sura§ymo;

84.18. savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél TIEKEJO kaltés yra netinkamai jvykdyti ir neatitinkantys
Rangos sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo sgskaita istaisyti atlikty Darby trakumus
ir defektus, iSaiskéjusius ar atsiradusius pasibaigus Rangos sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto
garantiniam laikotarpiui, UZSAKOVUI pateikus rastiika pretenzija, ne véliau kaip per 14 (keturiolika) darbo
dieny, jeigu dél defekto pobiidzio jie neturi biti paSalinti anksciau;

8.4.19. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka sertifikuotas medziagas,
suderintas su UZSAKOVU, taip pat atitinkanius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standarty ir normy
reikalavimus;

8.4.20. atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiskai laikyti statybos atlieckas bei iSvezus jas i$
teritorijos pateikti UZSAKOVUI patvirtinanéius dokumentus apie statybinio lauZo, grunto i§vezima j tam
specialiai skirtas vietas;

8.4.21. esant biitinybei, nustatyta tvarka uzsakyti ir gauti nutiesty inZineriniy tinkly geodezines nuotraukas ir
apmokeéti jy iSleidimo iSlaidas;

8422. esant butinybei, kartu su UZSAKOVU suderinti su inZinerinius tinklus eksploatuojan¢iomis
organizacijomis veikian¢iy inzineriniy tinkly perjungima;

8.4.23. savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti;

8.4.24. uztikrinti, kad j rekonstruojamajj statinj, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty paSaliniai
asmenys;

8.4.25. atlikus Darbus, pagal darbo/ techninio darbo projekto reikalavimus (bet kokiu atveju ne blogiau negu
buvo prie§ pradedant Darbus) sutvarkyti tvarkomga statinj ir kitas vietas, kurie buvo perduoti TIEKEJUI
sutartiniu laikotarpiu. ISvezti statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita;

8.4.26. suteikti Darbams Rangos sutartyje nurodytas garantijas;

8.4.27. atsakyti uz subtiekéjy (subrangovy) atliktus Darbus ir jy kokybe ar padaryta zala;



8.4.28. Iki visy rangovo atlikty Darby perdavimo uzsakovui dienos pateikti visus reikiamus paaiskinimus,
normatyviniuose dokumentuose ir projekte nustatyta iSpildomaja projektinge dokumentacijg, gaminiy ir
jrengimy techninius pasus, eksploatavimo instrukcijas ir kitus buitinus dokumentus;

8.4.29. savo sgskaita sumokéti uz suvartotg elektros energija, vanden; ir kitas komunalines paslaugas;

8.4.30. jrengti informacinj stendg;

8431. vykdyti visus teisétus ir nepriestaraujan¢ius Rangos sutarties nuostatoms rastiskus UZSAKOVO
nurodymus;

8.432. Visu sutarties vykdymo laikotarpiu atitikti teisés aktuose numatytus ir Darby vykdymui privalomus
kvalifikacijos reikalavimus.

9. Saliy atsakomybé

90.1.  UZSAKOVAS, nevykdantis sutartiniy jsipareigojimy, t. y. véluojantis apmokéti uz atliktus Darbus be
pateisinamos priezasties, moka 0,05 procento delspinigiy uz kiekvieng pavéluota dieng nuo véluojamos
sumokéti sumos.

92.  UZSAKOVAS nevykdantis ar netinkamai vykdantis sutartj, privalo atlyginti dél tokiy jo veiksmy
(neveikimo) TIEKEJO patirtus nuostolius.

93.  UZSAKOVAS turi teis¢ vienagaliskai (be teismo), praneses pries 20 (dvidesimt) dieny, nutraukti Rangos
sutartj, jei TIEKEJAS be pateisinamos priezasties nevykdo prlsnmtq isipareigojimy. Siuo atveJu Rangos
sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI
sumokama suma, nurodytg Siame uztikrinime.

94. Jei TIEKEJAS nutraukia visus ar dalj Rangos sutartyje numatyty Darby be pateisinamos prieZasties,
Rangos sutarties jvykdymo uztikrinimas TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus,
UZSAKOVUI sumokama suma, nurodyta §iame uztikrinime.

95. Jei TIEKEJAS neatlieka visy Darby Rangos sutartyje nustatytu laiku, Rangos sutarties jvykdymo
uztikrinimas  TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma,
nurodytg $iame uztikrinime. Jei $iuo atveju, Rangos sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau
vykdyti Rangos sutartj, jis UZSAKOVUI papildomai moka 0,05 procento delspinigius uz kiekvieng pavéluotg
dieng nuo Rangos sutartyje nurodytos visos Rangos sutarties objekto kainos;

96.  TIEKEJUI nepradéjus taisyti defekty pagal statinio statybos techninés arba statinio projekto vykdymo
priezitiros vykdytojy rastiskus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés ilgiau negu per 3 (tris) kalendorines
dienas, o esant pagrjstiems TIEKEJO argumentams per technologiskai biiting laikg, Rangos sutarties jvykdymo
uztikrinimas  TIEKEJUI negrazinamas ir UZSAKOVUI pareikalavus, UZSAKOVUI sumokama suma,
nurodytg Siame uztikrinime ir jei $iuo atveju, Rangos sutartis nenutraukiama, ir TIEKEJAS jsipareigoja toliau
vykdyti Rangos sutartj, TIEKEJAS papildomai moka UZSAKOVUI 0,05 procento delspinigius uZ kiekviena
pavéluota dieng nuo Rangos sutartyje nurodytos Rangos sutarties objekto kainos iki bus istaisyti defektai.

97.  Jeigu TIEKEJAS, suderintu su UZSAKOVU laiku nepasalina defekty, UZSAKOVO nustatyty per
garantinj laika, jis atlygina UZSAKOVO islaidas, susijusias su defekty $alinimu.

98. Jei UZSAKOVAS pasinaudoja Rangos sutarties jvykdymo uztikrinimu arba, pratgsus Darby atlikimo
terming, baigiasi jos galiojimo laikas, TIEKEJAS, siekdamas toliau vykdyti Rangos sutarties jsipareigojimus,
privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti naujag Rangos sutarties jvykdymo uztikrinima, kurio suma ne
mazesné kaip 10 (desimt) proc. nuo visos Rangos sutarties kainos.

99.  Jeigu Rangos sutarties galiojimas Saliy rastisku susitarimu yra pratesiamas, Rangos sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratgsiamas Rangos sutarties pratesimo laikotarpiui. TIEKEJAS
per 5 (penkias) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija ar draudimo
bendrovés laidavimo rasta.

9.10. TIEKEJUI véluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybigkai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus
ar piktnaudziaujant, UZSAKOVAS, siekdamas apginti savo teisétus interesus, gali atlikti neapmokéty sumy
iskaitymus j nuostolius (vienaSalius sandorius).

10.  Pakeitimai ir pataisymai

10.1.  Jei dél nenumatyty aplinkybiy butina/tikslinga atsisakyti atskiro Rangos sutartyje nurodyto Darbo, ar
biitina/tikslinga mazinti Darby apimtis, TIEKEJAS pateikia nevykdytiny Darby lokaling samata, kurios
pagrindu koreguojama Rangos sutarties kaina.

102.  Jei dél nenumatyty, nuo Rangos sutarties Saliy nepriklausangiy aplinkybiy Rangos sutartyje numatytus

atskirus Darbus (ar jy dalj) butina keisti kitais, Techningje specifikacijoje nurodytais Darbais, TIEKEJAS
pateikia nevykdytiny Darby lokaling samatg bei sitilymg dél keistiny Darby, ir, UZSAKOVUI sutikrinus



TIEKEJO sililymo atitikimg rinkos kainoms bei jvykdZius derybas (jei reikalinga), koreguojama Rangos
sutarties kaina.

103, Jei dél nuo TIEKEJO nepriklausanéiy aplinkybiy TIEKEJAS negali naudoti Pasiiilyme nurodyty
medziagy/irangos (jei rinkoje nebegaminamos /nebetiekiamos reikalingos medziagos/jranga ar pan.), ar dél kity
nenumatyty, nuo Rangos sutarties Saliy nepriklausanéiy aplinkybiy, bitina keisti Rangos sutartyje numatytas
medziagas ar jranga, TIEKEJAS pateikia lokaline samatg bei sililymg dél keistiny medziagy/jrangos, ir,
UZSAKOVUI sutikrinus TIEKEJO sitilymo atitikima rinkos kainoms bei jvykdzius derybas (jei reikalinga),
koreguojama Rangos sutarties kaina (jei reikia).

104.  Aplinkybés, salygojancios bitinybe atlikti Pakeitimus, pagrindziamos rastu.

105.  Visi auki¢iau minéti Pakeitimai turi bati UZSAKOVO patvirtinti rastu. Jei Darby apmokéjimui
naudojamos treciyjy Saliy paramos 1€Sos, pakeitimai turi atitikti paramos teikéjy nustatytas paramos teikimo
salygas ir tvarka.

106. UZSAKOVAS galés pirkti papildomus Darbus i§ to paties Tiekéjo, jei paaiskeéty, kad reikia papildomy
Darby, nejrasyty i Rangos sutartj, taciau be kuriy negalima uzbaigti Rangos sutarties vykdymo.

107.  UZSAKOVAS gali pirkti papildomus Darbus, nenumatytus Techninéje specifikacijoje, i§ to paties
TIEKEJO, jei §ie darbai finansuojami UZSAKOVO lésomis, sudarant papildoma susitarimg. Jei finansavimas
susijes su treciosiomis Salimis, tuo atveju Rangos sutarties Salys turi jvertinti $io finansavimo gavimo salygas
papildomiems darbams jsigyti.

11.  Nekokybiskai (netinkamai) atlikti Darbai

1.1, Jeigu TIEKEJAS atliko Darbus pazeisdamas Techninéje specifikacijoje, statinio projekte ir Rangos
su‘Eartyje numatytas salygas, nesilaiké normgtyviniq statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
UZSAKOVAS turi teise¢ reikalauti, kad TIEKEJAS:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikima, arba

11.12. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medziagas, gaminius, arba

11.1.3. neatlygintinai pagerinty atliekamy Darby kokybe, arba

11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba

11.15. atlyginty UZSAKOVUI Darby tritkumy $alinimo i$laidas.

12.  Rangos sutarties nutraukimas prie§ termina

12.1.  UZSAKOVAS turi teise, jspéjes TIEKEJA pries 20 (dvidesimt) dieny, vienasaliskai (be teismo)
nutraukti Rangos sutartj dél esminio jos pazeidimo. Esminiu Rangos sutarties pazeidimu bus laikomas bet kurio
Isipareigojimo pagal Rangos sutartj nejvykdymas arba netinkamas jvykdymas.

122.  UZSAKOVAS turi teise vienasalidkai nutraukti Rangos sutartj ir pareikalauti i§ TIEKEJO atlyginti
UZSAKOVO nuostolius, jeigu:

12.2.1. TIEKEJUI iskeliama bankroto arba restruktiirizavimo byla;

1222. TIEKEJAS daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Darby etapg arba galutinai pabaigti Darbus;

1223. po rastisko UZSAKOVO jspéjimo RANGOVAS nevykdo Darby kokybés uztikrinimo reikalavimy ar
kity Rangos sutarties salygy arba po rastisko UZSAKOVO jspéjimo jas dar karta pazeidzia;

122.4. Rangos sutarties jvykdymo uZztikrinimg (banko garantija arba draudimo bendrovés laidavimo rastg)
isdaves subjektas negali jvykdyti savo jsipareigojimy, o TIEKEJAS, UZSAKOVUI rastu pareikalavus per
nustatyta terming nepateikia naujo Rangos sutarties jvykdymo uztikrinimo tomis paciomis sglygomis, kaip ir
ankstesnysis.

123.  UZSAKOVUI vienasaliskai nutraukus Rangos sutartj, TIEKEJAS privalo perduoti visus iki Rangos
sutarties nutraukimo atliktus Darbus, pasirasant perdavimo-priémimo akta. UZSAKOVAS privalo apmoketi tik
uz tinkamai atliktus Darbus (jei Rangos sutartis nutraukta dél TIEKEJO kaltés, i$ mokétinos sumos idskai¢iaves
netesybas ir nuostolius).

124.  TIEKEJAS turi teis¢ vienasaliskai nutraukti Rangos sutartj ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu
UZSAKOVAS be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 60 (Sesiasdesimt) kalendoriniy dieny,
nuo PVM saskaitos faktiiros iSraSymo dienos uz perduotus—priimtus tinkamai atliktus Darbus, i§skyrus Rangos
sutartyje numatytus atvejus, kuomet terminas gali biiti atidétas.

125.  UZSAKOVUI arba TIEKEJUI vienagaliskai nutraukus Rangos sutartj TIEKEJAS privalo perduoti iki
Rangos sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta.
UZSAKOVAS privalo apmokeéti tik uz tinkamai atliktus Darbus, i§ mokétiny sumy i$skai¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Rangos sutartis nutraukiama dél TIEKEJO kaltés.



126.  Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Rangos sutarties nesant pagrindo, nurodyto Rangos sutartyje
arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose.

127. Salys turi teise nutraukti Rangos sutartj abipusiu rastisku sutarimu.

13.  Nenugalimos jégos aplinkybés

13.1. Salis gali biiti visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir neiSvengiamy aplinkybiy
— nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies jrodytos pagal Lietuvos Respublikos
civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranesé¢ kitai Saliai apie aplinkybes bei jy poveikj jsipareigojimy
vykdymui.

132.  Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir atsakomybé esant Sioms
aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo
atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms taisyklése™ (1996 m. liepos 15
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas Nr. 840 ,,Dél Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos
jégos (force majeure) aplinkybéms taisykliy patvirtinimo*).

133.  Jei kuri nors Rangos sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés,
dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokiy
aplinkybiy atsiradimo ar suZinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai kita Salj, praneidama apie
aplinkybiy pobid;j, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZSAKOVAS rastu nenurodo kitaip, TIEKEJAS
toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Rangos sutartj tiek, kiek jmanoma, ir iesko alternatyviy biidy savo
jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés netrukdo, vykdyti.

134.  TIEKEJAS patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), kuriy Rangos
sutarties Salys negali numatyti ar i§vengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiskai ar i§ dalies bity
nejmanoma vykdyti Rangos sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

135.  Jeigu Rangos sutarties Salis, kuria paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési visy
pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias i§laidas, panaudojo visas
reikiamas priemones, kad §i Rangos sutartis bity tinkamai jvykdyta, Rangos sutarties Salies nesugebéjimas
jvykdyti Rangos sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip Rangos sutarties pazeidimas ar
Rangos sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Rangos sutarties Salj nuo atsakomybés
atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ja néra laiku
pranesta, nuo prane§imo momento. Laiku nepranesusi apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies atsakinga uz nuostoliy, kuriy priesingu atveju biity buve
iSvengta, atlyginima.

136. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas aStuoniasdesimt)
kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Rangos sutarties jvykdymo termino pratesimo, kuris dél minétyjy
aplinkybiy gali biti TIEKEJUI suteiktas, bet kuri Rangos sutarties Salis turi teise nutraukti Rangos sutartj
jspédama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisdesimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus $iam 30 (trisdesimt)
kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar yra, Rangos sutartis
nutraukiama ir pagal Rangos sutarties salygas Salys atleidziamos nuo tolesnio Rangos sutarties vykdymo.

14.  Gincy sprendimas

14.1.  Visus gincus, klausimus ar nesutarimus dél Rangos sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant Rangos
sutartj taip pat dél to, kas neaptarta Rangos sutartyje, Salys susitaria spresti ir Rangos sutartj aikinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisés aktais, reglamentuojanciais pirkimus ir
Rangos sutarties dalyka, uzsakymo dokumentais, TIEKEJO uzsakymui pateiktais dokumentais.

142.  Salys susitaria, kad kiekvienas gin¢as, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i§ Rangos sutarties ar su ja
susijes, turi biti sprendziamas deryby biidu. Jeigu anks¢iau nurodyti gincai, nesutarimai ar reikalavimai negali
biti idspresti deryby keliu per 20 (dvidesimt) kalendoriniy dieny, tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos
Respublikos jstatymy nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15.  Kitos Rangos sutarties salygos

15.1.  Pastabas dél vykdomy Darby gali pateikti projekto vykdymo prieziiiros, techninés priezitiros ir projekto
vykdymo prieZiiiros vadovai rastu — jrasais statybos darby zurnale ir UZSAKOVAS.

152. Rangos sutartis jsigalioja nuo (data nurodo Salys Rangos sutarties
sudarymo metu (data turi biiti ne ankstesné kaip Rangos sutarties pasiraSymo bei ne vélesné kaip 60
(3esiasdesimt) kalendoriniy dieny nuo Rangos sutarties pasiraiymo dienos) ir kai TIEKEJAS pateikia
UZSAKOVUI reikalaujama Rangos sutarties jvykdymo uztikrinima.

153. Rangos sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir atsiskaitymo uz juos,
bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo. Rangos sutartis nustoja galios, kai TIEKEJAS pagal $ig Rangos

10



sutartj jvykdo savo jsipareigojimus UZSAKOVUI, jeigu ji yra tinkamai jvykdyta ir pilnai apmokéta, jei ji
nutraukiama Rangos sutartyje nustatyta tvarka, taip pat esant atitinkamam teismo sprendimui ar jstatymy
nustatytais atvejais Lietuvos Respublikos Vyriausybés sprendimu.

154. Rangos sutartyje numatyti atvejai pirkimo tikslui pasiekti, dél kuriy Rangos sutarties vykdymo metu
numatomi rasytiniai susitarimai prie Rangos sutarties ar kuriy pagrindu sudaromi tokie susitarimai, nelaikomi
Rangos sutarties salygy keitimu.

155.  Salys laiko paslaptyje Rangos sutarties salygas bei savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus,
kuriuos suzinojo vykdant Rangos sutartj, iSskyrus atvejus, kai §i informacija yra vieSa arba $i informacija
atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad vykdant Rangos sutartj suzinota informacija apie
kita Salj ir Rangos sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, iSskyrus tuos
atvejus, kai Sios informacijos gali biiti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra vieSai Zinoma.

156. Bet kokius mokes¢ius, kuriais gali biiti apmokestinamos sumos, kurias gauna TIEKEJAS arba
UZSAKOVAS Rangos sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats TIEKEJAS arba UZSAKOVAS.
157.  Kiekviena Salis padengs savo iSlaidas, susijusias su Rangos sutarties sudarymu, Rangos sutarties
pasiraS§ymu, ir vykdymu, i§skyrus atvejus, aiskiai nurodytus Rangos sutartyje.

158.  TIEKEJO apskaita privalo biiti vedama taip, kad biity galima jvertinti pateikty apmokéjimui pagal
Rangos sutartj saskaity teisinguma. Visi sagnaudas ir pajamas pagal Rangos sutartj patvirtinantys dokumentai
turi biiti saugomi 10 (deSimt) mety nuo galutinio mokéjimo pagal Rangos sutartj.

159. Jeigu kurios nors Rangos sutarties salygos paskelbiamos negaliojanciomis, kitos Rangos sutarties
salygos lieka ir toliau galioti.

16.  Baigiamosios nuostatos

16.1.  Visi su Rangos sutartimi susij¢ praneSimai, praSymai, kiti dokumentai ar susirasinéjimas yra siunc¢iami
elektroniniu pastu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant kitai Saliai asmeniskai ar
siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam is jy Rangos sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Siystas
praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai praneSimas
yra siun¢iamas elektroniniu pastu. Apie savo adreso ar kity rekvizity pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama,
tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol
apie pasikeitusj adresg nustatyta tvarka nebuvo pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra
laikomi gautais.

16.2. Rangos sutartis sudaroma lietuviy kalba.

163, Rangos sutartis sudaroma dviem vienoda juriding galig turin¢iais egzemplioriais — po viena kiekvienai
i$ Saliy.

17.  Rangos sutarties dokumentai

17.1.  Prie Rangos sutarties pridedami §ie priedai, kurie yra neatskiriama Rangos sutarties dalis:
17.1.1. Techninis/techninis darbo projektas.

17.12. Akcepto rastas (priedas Nr. 2).

17.13. Rangos sutarties jvykdymo uZztikrinimo dokumentai.

17.1.4. Draudimo polisai.

17.1.5. Atlikty Darby akty forma (priedas Nr. 1).

17.1.6. Kalendorinis darby vykdymo grafikas (priedas Nr. 4).

17.1.7. Bendros pasitilymy kainos iSskaidymas pagal priemones, atitinkancias nustatytoms jgyvendinti
konkretaus objekto investicijy plane (priedas Nr. 5).

18.  Rangos sutarties Saliy rekvizitai ir parasai

UZSAKOVAS TIEKEJAS
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[Pavadinimas, adresas,

kodas ir PVM mokétojo kodas]
[A/S saskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas]
[Tel.]

[Faks.]

[El pastas]

Kontaktinis asmuo:
[vardas, pavardé, pareigos]
[Tel.]

Vardas, Pavardé:

Pareigos:

Parasas:

Data:
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[Pavadinimas, adresas,

kodas ir PVM mokétojo kodas]
[A/S saskaitos Nr.]

[Banko pavadinimas]
[Tel.]

[Faks.]

[ElL pastas]

Kontaktinis asmuo:
[vardas, pavardé, pareigos]
[Tel.]

Vardas, Pavardé:

Pareigos:

ParasSas:

Data:



Rangos darby be projektavimo sutarties [EPC pirkimo numeris] priedas Nr. 1

ATLIKTU DARBU AKTO FORMA Nr.
[Data]

Ataskaitinis laikotarpis nuo [Data] iki [Data]

TIEKEJAS:
UZSAKOVAS:

Objektas:

Rangos sutarties Nr.: [Numeris].

Siuo aktu patvirtinama, kad ataskaitiniu laikotarpiu TIEKEJAS jvykdé savo jsipareigojimus pagal auki¢iau nurodytos sutarties
TIEKEJAS atliko UZSAKOVUI $iuos Darbus (paslaugas):

Sumos pateikiamos eurais

Eil. Nr. Atlikta Darby (nuo Darby Adlikta Darby (nuo Darby 1o o (per
pagal pradzios jskaitant ataskaitinj pradzios iki ataskaitinio L. .

Darby . . . . ataskaitin] laikotarpj
Uzsakyty = laikotarpj laikotarpio

pavadinimas
darby
sarasa

% Suma % Suma % Suma

Suma be PVM:
PVM [tarifas] suma
Suma su PVM:

Sis aktas neatleidzia TIEKEJO bei UZSAKOVO nuo kity sutartiniy jsipareigojimy pagal auki¢iau nurodyta sutartj vykdymo.

UZSAKOVO atstovas TIEKEJO atstovas
Vardas, Vardas,
pavardé: pavardé:
Pareigos: Pareigos:
Parasas: Parasas:
Data: Data:
AV. AV.

Techninés priezitiros atstovas
Vardas,
pavardé:
Pareigos:
Parasas:
Data:

AV.
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Rangos darby be projektavimo sutarties [EPC pirkimo numeris] priedas Nr. 2

AKCEPTO RASTAS

Data: [Uzsakymo laimétojo nustatymo Elektroniniame kataloge data]
Sutarties Nr.: [EPC pirkimo numeris]

Kam: [TIEKEJO pavadinimas ir adresas]

PraneSame, kad misy jstaiga priemé Jusy [UZsakymo laimétojo nustatymo Elektroniniame kataloge data] Pasitilyma jvykdyti Darbus pagal Rangos sutartj Nr.
[EPC pirkimo numeris] uz kaina, lygia [pasiilymo Elektroniniame kataloge suma su PVM] su PVM.

Siuo rastu Jums nurodoma laikantis Rangos sutarties sglygy pasiraSyti ir pateikti UZSAKOVUI pridedamus Rangos sutarties dokumentus, kartu pateikiant
Rangos sutarties jvykdymo uztikrinima ir pradéti minéty Darby vykdyma.

UZSAKOVAS: [Pavadinimas]
[Kodas]

[Adresas]

[Tel.]

[El pastas]

Igalioto asmens parasas:

Pasira$iusiojo pavardé ir pareigos:

Priedas: Rangos sutartis [EPC pirkimo numeris]
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Techniné specifikacija ir UZsakyty darby sarasas

Pasiiilymas uzsakymui

[pasitilymo pateikimo data ir laikas]

Rangos darby be projektavimo sutarties [EPC pirkimo numeris] priedas Nr. 3

Konkurso trukmé:

Sutarties sudarymo trukmé:

Darby atlikimo terminas:

Kontaktinis asmuo, jpareigotas suteikti galimybe apzitréti objekta (vardas, pavardé, pareigos, tel. nr., el pastas):

Maksimalus uzsakymo biudzetas (Su PVM):

Ar reikalaujamas darby kainos i§skaidymo dokumentas?

Ar reikalaujamas ménesinis darby i§skaidymo grafikas?

Subtiekéjai, kurie gali buti pasitelkiami atliekant Siame pirkime minimus darbus (pavadinimas, jmonés kodas):

— =

Atliekami darbai

Specifikacija

Leisti subranga Pavadinimas

Mat. vnt.

Kiekis

Kaina (Eur be
PVM)

[-] [.]

Bendra suma (Eur be PVM)

21 % PVM

Bendra suma (Eur su PVM)

Objektas, kuriame bus atliekami uZsakyti darbai:

Pastato paskirtis:

Pastato adresas:

Pastato kadastro bylos Nr.:

Ar reikalinga parengti kadastrine byla?

Ar objektas dalyvauja daugiabu¢iy modernizavimo programoje?

Ar techninis projektas bus rengiamas pagal BETA tipinj projekta?

Ar tiekéjas turi jrengti informacinj stenda?

F— b=

o o e e e s

Pasiiilyma pateikes tiekéjas (arba Partneriy grupés pagrindinis partneris):

[]

Pasiiilyma pateikes naudotojas:

[]




Rangos darby be projektavimo sutarties [EPC pirkimo numeris] priedas Nr. 4

Kalendorinis darby vykdymo grafikas

Pirkimo Nr.:
[EPC pirkimo numeris]

Uzsakovas:
[Pavadinimas]

Tiekéjas:
[Pavadinimas]

Objekto adresas:
[Gatvé, miestas, kodas]

1 Techning specifikacija - 1
n Techniné specifikacija - n

Uzsakovas:

(Vardas, pavarde, paraSas)

Tiekéjas:

(Vardas, pavarde, paraSas)



Rangos darby be projektavimo sutarties priedas Nr. 5

PAVYZDYS

Bendros pasiiilymo kainos iSskaidymas pagal priemones, atitinkanc¢ias numatytoms jgyvendinti konkretaus objekto Investiciju plane

1. Energinj efektyvuma didinancios priemonés

1. Energinio efektyvumo priemonés

2. Matavimo

3. Modernizuojamas objektas

vnt./Kaina <nurodykite adresg>
Sildymo ir kar§to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas Vnt. <..>
Eur be PVM <.>
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar jrengimas kv.m <..>
Eur be PVM <.>
Buty ir kity patalpy langy keitimas kv.m <..>
Eur be PVM <.>
Stogo Siltinimas kv.m <.>
Eur be PVM <.>
Balkony (lodzijy) jstiklinimas pagal vieng projekta kv.m <..>
Eur be PVM <.>
Fasadiniy sieny §iltinimas kv.m <..>
Eur be PVM <.>
Riisio perdangos Siltinimas kv.m <..>
Eur be PVM <.>
Lifty atnaujinimas (modernizavimas) — jy keitimas techniniu energiniu poZziiriu Vnt. <..>
efektyvesniais liftais Eur be PVM <..>
<Uzsakyta energinio efektyvumo priemoné >* <Matavimo vnt.>* <..>
Eur be PVM <.>
<Uzsakyta energinio efektyvumo priemoné >* <Matavimo vnt.>* <..>
Eur be PVM <.>
<Uzsakyta energinio efektyvumo priemoné >* <Matavimo vnt.>* <..>
Eur be PVM <.>
<Uzsakyta energinio efektyvumo priemoné >* <Matavimo vnt.>* <..>
Eur be PVM <.>
VISO (Eur be PYM): <.>
PVM (21 proc): <..>
VISO (Eur su PYM): <.>

* Eilutése nurodykite pasitilymo kainos dalj, tenkancig pagal konkrecig energinj efektyvuma didinancia priemong, jterpkite reikiama kiekj eiluciy.

2. Kitos priemonés




*

1. Kitos priemonés

2. Matavimo

3. Modernizuojamas objektas

<nurodykite adresg>

(rangos darby dalis, be projektavimo)

vnt./Kaina <nurodykite adresg>
Nuoteky sistemos keitimas <Matavimo vnt.>* <..>
Eur be PVM <.>
<Uzsakyta ne energinio efektyvumo priemoné >* <Matavimo vnt.>* <..>
Eur be PVM <.>
<Uzsakyta ne energinio efektyvumo priemoné >* <Matavimo vnt.>* <..>
Eur be PVM <.>
<UzZsakyta ne energinio efektyvumo priemoné >* <Matavimo vnt.>* <..>
Eur be PVM <.>
VISO (Eur be PVM): <..>
PVM (21 proc): <..>
VISO (Eur su PVM): <..>
Iterpkite reikiama kiekj eiluciy, juose nurodant visas kitas priemones (pagal uzsakyma), matavimo vienetus ir pasitilymo kainos dalj.
3. Suvestiné lentelé
1. Modernizuojamas objektas 2. Energija taupancios ir kitos priemonés 3. VISO:

(rangos darbai be projektavimo)

VISO (Eur be PYM): <..> <..>
PVM (21 proc.): <..>
VISO (Eur su PVM): <..>

Tiekéjo pavadinimas: <nurodykite>

Uzsakovo pavadinimas : <nurodykite>

Parasas

Parasas

Pastaba: Tieké¢jas ir Uzsakovas prisiima atsakomybe uz bendros pasitilymo kainos, atitinkancios pirkimo sutartj Nr. EPC <nurodykite>, iSskaidyma.

Valstybés remiamos daugiabuc¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) priemoneés




I. |ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES
1. |Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas:
1.1. | Silumos punkto ar katilinés (individualiy katily) ir karSto vandens ruoSimo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinanc¢iy energijos Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés
energijos, biokuro ir panasiai) jrengimas
1.2. |balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas
1.3. | vamzdyny Siluminés izoliacijos gerinimas
1.4. | sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas
1.5. | individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose
2. | Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar jrengimas
3. | 3. Stogo siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo §laitinio stogo jrengimas (iSskyrus patalpy pastogéje irengima) ir (ar) perdangos po védinama §laitinio stogo pastoge §iltinimas, ir
(ar) laipty j statomo naujo §laitinio stogo pastoge jrengimas energinj efektyvuma didinanc¢iy priemoniy jrangai eksploatuoti, jeigu pastogéje montuojami energinj efektyvumag
didinanciy priemoniy elementai
4. |Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimg ir nuogrindos sutvarkyma
5. | Balkony ar lodzijy jstiklinimas, iskaitant esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta
6. | Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, jskaitant susijusius apdailos darbus, jé¢jimo laipty remontg ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams
7. | Buty ir kity patalpy langy keitimas | mazesnio $ilumos pralaidumo langus
8. | Risio perdangos $iltinimas
9. | Lifty atnaujinimas (modernizavimas) — jy keitimas techniniu energiniu pozitiriu efektyvesniais liftais, jskaitant priéjimo prie lifto pritaikyma nejgaliyjy poreikiams
II. |KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES
10. |Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy (nuoteky sistemos, taip pat ir namui priklausanciy lokaliniy jrenginiy, elektros instaliacijos, prieSgaisrinés saugos jrenginiy,

geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy keitimas ar (ar) pertvarkymas, drenazo sutvarkymas)




